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UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI
SE FINANCIRAJU 1Z MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Projekt razvoja Sirokopojasne infrastrukture na podruéju Opéina Bibinje i Zemunik Donji

NPOO.C2.3.R4-11.02.0019

Ministarstvo mora, prometa 1 infrastrukture,

Prisavlje 14, 10000 Zagreb,

Osobni identifikacijski broj (OIB): 22874515170

Tijelo nadlezno za komponentu podkomponentu, (u nastavku teksta: NT),

i

SrediSnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,
Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb,

Osobni identifikacijski broj (OIB): 11548277852

Provedbeno tijelo, u nastavku teksta: PT,

s jedne strane, i

Korisnik bespovratnih sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost (u nastavku teksta: RRF)
Op¢ina Bibinje

Trg Tome Buli¢a 2, 23205 Bibinje

Pravni oblik: jedinica lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave

Osobni identifikacijski broj (OIB): 61803800042

ADDIKO BANK d.d., broj ra¢una: IBAN HR8625000091802000007

(u nastavku teksta: Korisnik)
s druge strane,

(u nastavku teksta: Strane) sloZile su se kako slijedi:
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1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

281

24.

2.5.

Svrha
Clanak 1.

Svrha ovog Ugovora je dodijeliti bespovratna sredstava Korisniku u svrhu provedbe
projekta pod nazivom: Projekt razvoja Sirokopojasne infrastrukture na podruéju Opéina
Bibinje i Zemunik Donji (u nastavku teksta: Projekt) opisanog u Prilogu I ovog Ugovora:
Opis 1 prora¢un Projekta.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju Korisniku u skladu s uvjetima utvrdenima u ovom
Ugovoru, za koje Korisnik ovim putem izjavljuje da ih je u cijelosti primio na znanje, da
ih je razumio 1 prihvatio.

Korisnik se obvezuje provesti Projekt u skladu s opisom i opsegom Projekta kako je
navedeno u uvjetima ovog Ugovora, te eventualnim odobrenim naknadnim izmjenama
Ugovora.

Korisnik se u provedbi Projekta obvezuje postovati sve obveze koje za njega proizlaze iz
- Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u
podrué¢jima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (u nastavku:
ONP), Odluke Europske Komisije o spojivosti potpore za razvoj Sirokopojasnog pristupa
(SA.38626 (2015/N)) s unutarnjim trzZiStem 1 Odlukom o spojivosti predmetne izmjene u
skladu s ¢lankom 107. stavkom 3. UFEU u predmetu pod brojem SA.100662 (2021/N).,
odnosno uvjetima pod kojima se moZe dodijeliti navedena potpora (u nastavku: Odluka
Komisije) za koje Korisnik ovim putem izjavljuje da ih je u cijelosti primio na znanje 1
prihvatio.

Provedba Projekta
Clanak 2.

Ovaj Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpise posljednja ugovorna Strana te
je na snazi do izvrSenja svih prava i obaveza ugovornih Strana, odnosno do dana raskida
Ugovora.

Razdoblje provedbe Projekta je od 01.07.2022. do 30.6.2026.
Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je od 01.07.2022. do 30.06.2026.

Zavrsni zahtjev za nadoknadom sredstava i Zavr$no izvje$¢e podnose se PT-u 2 u roku
od 30 (trideset) dana od isteka razdoblja provedbe Projekta kako je naznaceno u tocki 2.2.
ovog Ugovora

Korisnik Zahtjev za nadoknadom sredstava podnosi najmanje 1 (jednom) svaka 3 (tri)
mjeseca u roku od 15 dana od isteka svaka (3) tri mjeseca od sklapanja ugovora, za to
tromjesecno razdoblje.

U skladu s ¢lankom 15.5. Opéih uvjeta, Korisnik moze podnositi Zahtjeve za

nadoknadom sredstava ¢e$ce od propisanog u tocki 2.5 ovog ¢lanka, ako su zadovoljeni
uvjeti iz to¢ke 4.6. ovih posebnih uvjeta.
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Clanak 3.

3.1. Utvrduje se da se predloZeni Projekt provodi po investicijskom modelu B u smislu ONP-
a 1 Odluke Komisije.

3.2. NT/PT ¢e pri dodjeli bespovratnih sredstava prema uvjetima utvrdenima u ovom
Ugovoru, tijekom svojih provjera uzimati u obzir Odluku Komisije 1 ONP koji predstavlja
nacionalnu okvirnu shemu, odnosno program drzavnih potpora u skladu s Nacionalnim
planom oporavka i otpornosti te definira uvjete pod kojima potpora moze biti dodijeljena,
i koji se kao takav treba postivati.

3.3. Ukoliko tijekom provedbe Projekta NT/PT provjerom utvrdi da je doslo do povrede ONP-
a1 Odluke Komisije:
* NT/PT mozZe jednostranom izjavom raskinuti Ugovor sukladno &lanku 26. Op¢ih
uvjeta,
» Ugovorne strane mogu pristupiti sporazumnom raskidu Ugovora, pri ¢emu se odmah
prekida daljnje financiranje Projekta.

Iznos bespovratnih sredstava, postotak financiranja Projekta i uredenje placanja
Clanak 4.
4.1. Ukupna vrijednost Projekta se odreduje u iznosu 3.401.605,54 EUR

4.2. Ukupni prihvatljivi troskovi projekta iznose 3.270.502,53 EUR kao §to je utvrdeno u
Prilogu I Opis i proradun Projekta, u skladu s Opéim uvjetima Ugovora.

4.3. Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 2.612.923.07 EUR &to Jje najvisi mogudi
iznos sufinanciranja ukupno utvrdene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta
navedenih u stavku 4.2. ovoga ¢lanka. Bespovratna sredstva u iznosu od 2.612.923,07
FEUR ukljucuju DrZavne potpore.

ToCan omjer izmedu najviseg iznosa bespovratnih sredstava i ukupnog iznosa
prihvatljivih izdataka iz Obrasca 1. Prijavni obrazac/Opis i proracun Projekta, naveden
kao intenzitet potpore, ne moZe se mijenjati.

4.4. Iznosi bespovratnih sredstava koji se pla¢aju Korisniku tijekom provedbe Projekta i
konatni iznos financiranja utvrduju se u skladu s Opéim uvjetima Ugovora.

4.5. Korisnik se obvezuje osigurati sredstva u svrhu pokri¢a troSkova i izdataka za koje se
naknadno utvrdi da su neprihvatljivi te je odgovaran za osiguravanje raspoloZivosti
sredstava ukupne projektne vrijednosti u svrhu pokri¢a neprihvatljivih troskova i
izdataka.

4.6. Najnizi iznos izdatka koji se moZe prikazati u Zahtjevu za nadoknadom sredstava iz &lanka

15. Opéih uvjeta iznosi 13.000.00 EUR. Navedeno ograni¢enje se ne primjcnjuje pri
podnosenju Zavr$nog zahtjeva za nadoknadom sredstava.
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4.7. Korisnik ima pravo zatraZiti pla¢anje predujma. Ukupni iznos predujma ne moze biti visi

4.8.

od 1.306.461,53 EUR. Korisnik moZe potraZivati prvu ratu predujma nakon potpisivanja
Ugovora o nabavi. Korisnik ima pravo zatraziti isplatu sljedecée rate predujma nakon §to
je u potpunosti izvrsen prijeboj prve rate predujma. Do izvrSenja prijeboja isplacenog
predujma Korisnik ima pravo podnositi Zahtjeve za nadoknadom sredstava iskljuc¢ivo
metodom nadoknade. Korisnik mora u potpunosti opravdati preostali iznos predujma
pla¢enim tro$kovima najkasnije do izvrSenja 95% ukupnog iznosa prihvatljivih troskova
projekta.

Uvjet za isplatu predujma je dostava odluke odgovorne osobe (Celnik tijela) da su
osigurana sredstva za potrebe provedbe projekta u vremenu trajanja provedbe istoga
sukladno ¢lanku 2. stavak 2. ovog Ugovora. Odluka se dostavlja PT.

Ako Korisnik ne postupa u skladu s odlukom kojom je naloZen povrat sredstava, i/ili je
bankovni ra¢un Korisnika blokiran zbog prisilne naplate potrazivanja, u odnosu na
Korisnika obustavljaju se daljnje isplate, ili se po odluci NT-a iznos koji je Korisnik
trebao vratiti odbija od iznosa daljnjih plac¢anja.

Trajnost projekta i osiguravanje revizijskog traga

Clanak 5.

Ogranicenja opisana u ¢lanku 10. Opc¢ih uvjeta Ugovora primjenjuju se 7 (sedam) godina nakon
zavrSnog placanja Korisniku.

Partneri

Clanak 6.

Na projektu ne sudjeluju partneri.

Neprihvatljivi izdaci

Clanak 7.

Sljedece vrste izdataka nisu prihvatljive za financiranje u okviru Projekta:

nadoknadivi PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji prijavitelj/korisnik ima pravo
ostvariti odbitak;

kamate na dug;

troSak poduzeca u potesko¢ama, kako je definirano u ¢lanku 2. tocki 18. Uredbe (EU)
br. 651/2014, 1/ili u postupku predstecajne nagodbe u skladu sa Zakonom o financijskom
poslovanju 1 predste¢ajnoj nagodbi (,,Narodne novine®, br. 108/12, 144/12, 81/13,
112/13, 71/15 1 78/15), i/ili u postupku ste¢aja ili likvidacije u skladu sa Stecajnim
zakonom (,,Narodne novine®, br. 71/15, 104/17, 36/22);

kupnja rabljene opreme;

kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja operacijom;

troskovi vodenja projekta 1 administracije;
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¢ troSkovi promidzbe i vidljivosti;

e neizravni troskovi;

* kazne, financijske globe, troskovi povezani s predste¢ajem, ste¢ajem ili likvidacijom;

 troSkovi sudskih i izvan sudskih sporova;

e operativni tro§kovi;

* gubict zbog fluktuacija valutnih te¢aja i provizija na valutni teaj;

* troSkovi za otvaranje, zatvaranje i vodenje ratuna, naknade za financijske transfere,
troSak ishodenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobiljezni¢ki
trosak;

* doprinosi u naravi u obliku izvr§avanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljista i
nekretnina za koje nije izvrSeno placanje u gotovini, potkrijepljeno ratunima ili
dokumentima odgovarajuce iste dokazne vrijednosti;

e troSkovi amortizacije bez izuzetaka;

e troSkovi leasinga;

e troSkovi odrZavanja;

* troSkovi povezani s ratunovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije
koju nabavlja korisnik;

* Troskovi izgradnje agregacijske Sirokopojasne infrastrukture (izbjegavanje dvostrukog
financiranja);

* Kupnja opreme koja nije povezana sa svrhom projekta;

* Nabava onog dijela korisni¢ke opreme (engl. CPE — Customer Premises Equipment)
koji nije dio prikljuéne totke mreZe u skladu sa Zakonom o elektroni¢kim
komunikacijama (NN 76/22), odnosno koji sluzi za razvod korisnickog prometa
ostvarenog na Sirokopojasnom priklju¢ku korisnika (funkcionalnosti usmjeravanja i
preklapanja — routing i switching, npr. za korisni¢ku WiFi mreZu) te koji sluze za
pruzanje svih dodatnih Sirokopojasnih usluga koje se ne mogu smatrati uslugom
Sirokopojasnog pristupa internetu (npr. telefonija, distribucija TV i video sadrZaja);

¢ TroSkovi vezano za kucne instalacije kod korisnika;

* troSak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija;

e troSkovi zakupa materijalne imovine;

e troSkovi koji nisu povezani sa svthom operacije;

¢ troSkovi nastali prije 01. veljate 2020. godine te

* sviostali tro§kovi nespomenuti kao prihvatljivi.

Mjere osiguravanja informiranja, komunikacije i vidljivosti
Clanak 8.

Na zahtjev NT-a i PT-a Korisnik se obvezuje provoditi i/ili sudjelovati u oglaSavanju i mjerama
osiguravanja javnosti i vidljivosti. povrh onih koje su opisane u Opéim uvjetima Ugovora.
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Upravljanje projektnom imovinom i prijenos ugovora
Clanak 9.

Imovina koja je ste¢ena u Projektu mora se koristiti u skladu s opisom Projekta sadrzanim u
Prilogu I ovog Ugovora i u skladu sa zahtjevima trajnosti.

Ostali uvjeti
Clanak 10.

10.1. Korisnik se obvezuje provoditi i osigurati provedbu Projekta u skladu sa cjelokupnom
pravnom steevinom Europske unije i nacionalnom regulativom, a posebno sljedeom
regulativom:

- Propisima Europske unije kojima je regulirano sufinanciranje projekata iz Nacionalnog
plana oporavka 1 otpornosti;
- Pravnom stedevinom Europske unije vezanom uz javnu nabavu i drZzavne potpore.

10.2. NT/PT ima pravo od Korisnika zatraZiti izvr$enje povrata dijela isplacenih sredstava
razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja navedenim u Obrascu 1. koji je sastavni dio
ovog Ugovora.

10.3. Korisnik je obvezan osigurati da izgradena mreZa bude dovedena u operativni status prije
zavrSetka provedbe projekta.

10.4. Operativni status mreZe izgraden uz potpore se dokazuje sljede¢im dokumentima:

- Uporabnom dozvolom, a iznimno i u opravdanim slu¢ajevima privremenom
uporabnom dozvolom dostavlja se uz Zavr$no izvjes¢e i Zavrdni zahtjev za
nadoknadu sredstava.

- Objavljena standardna ponuda na sluzbenoj internetskoj stranici korisnika
bespovratnih sredstava/operatora, moguca objava tijekom provedbe projekta za
pojedine etape.

~ Potvrda nadzornog inZenjera ili gradevinska knjiga da je odredena etapa
operabilna, (moguca dostava tijekom provedbe projekta za pojedine etape).

10.5. Veleprodajni pristup: Korisnik mora omoguditi veleprodajni pristup pasivnoj mreznoj
infrastrukturi izgradenoj u projektima (kabelskoj kanalizaciji, nadzemnim stupovima,
neosvijetljenim nitima i prostoru u uli¢nim kabinetima), koji mora biti vremenski
neogranicen za operatore mreze izgradene uz potpore (¢lanak 80a SDPSM-a) i u skladu sa
vazeéim propisima o izgradnji i zajedni¢kom koristenju pasivne infrastrukture. Propisani
veleprodajni uvjeti pristupa odnose se na svu novoizgradenu infrastrukturu u sklopu
projekta, na postoje¢u infrastrukturu koja se koristi u projektu te na sve ostale dijelove
mreZe koji su povezani s novoizgradenom ili postoje¢om infrastrukturom u projektu, a koji
su funkcionalno nuzni za pruzanje zahtijevanih veleprodajnih usluga.

10.6. U slucaju Projekta koji se provodi po investicijskom modelu B, Korisnik u ulozi javnog

mreznog operatora u smislu ONP-a primjenjuju veleprodajni poslovni model kojim se
omoguéuje veleprodajni pristup subvencioniranoj infrastrukturi, suzdrzavaju¢i se od
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djelovanja na maloprodajnoj razini, njegovo djelovanje mora biti ograni¢eno na podrudja
koja nisu komercijalno atraktivna (bijela podrugja NGA), mora ispuniti obvezu
neprofitnosti i obvezu ra¢unovodstvenog razdvajanja sredstava koja se rabe za rad mreZe
1 za sredstva koja se rabe za drugo poslovanje u okviru. Ciljano podrudje ograniteno je na
podru¢je u nadleznosti javnih naruditelja. Iznimno, Korisnik u ulozi javnog mreZnog
operatora moZe pruZati usluge krajnjim korisnicima ako se radi o javnim korisnicima koji
su dio predmetnog tijela javne uprave.

10.7. Korisnik koji je u smislu ONP-a operator mreZe izgradene uz potporu dobivenu ovim
ugovorom, predlaze nacionalnom regulatornom tijelo u sektoru elektroni¢kih
komunikacija (engl. National Regulatory Authority — NRA) naknade i uvjete pristupa za
sve veleprodajne usluge koje ¢e imati u ponudi sukladno ONP-u.

10.8. Postupak naknadne provjere veleprodajnih naknada i uvjeta mora biti proveden najmanje
svakih godinu dana, ra¢unajuéi od trenutka inicijalnog odobrenja veleprodajnih naknada i
uvjeta.

10.9. ZavrSetkom aktivnosti na izgradnji mreze, PT provodi inicijalni postupak provjere
potpora, koji se provodi zajedno s postupkom isplate sredstava od strane NT-a.

10.10. Prije pocetka operativnog rada mreze gradene uz potporu dobivenu ovim Ugovorom,
Korisnik kao operator mreze mora ishoditi odobrenje veleprodajnih uvjeta i naknada,
sukladno proceduri koja je propisana strukturnim pravilima Okvirnog programa.

10.11. Korisnik kao operator mreZe subvencionirane ovim Ugovorom sve ée potrebne podatke
0 svojoj fizickoj infrastrukturi (kabelska kanalizacija, stupovi, kabineti, neaktivna vlakna)
dostaviti svim zainteresiranim stranama koje zatraZe pristup tim podacima.

10.12. Korisnik kao operator mreZe subvencionirane ovim Ugovorom mora relevantne podatke
o infrastrukturi izgradenoj u projektu dostaviti tijelima drzavne uprave nadleZnim za
upravljanje centralnim registrom elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture (DrZavnoj
geodetskoj upravi) i HAKOM-u.

10.13. Uz obveze koje proizlaze direktno iz primjene ovog Ugovora, Korisnik koji ima ulogu
NP-a u smislu ONP-a i Odluke Komisije duzan je pratiti i izvje3¢ivati o provedbi projekta
1u skladu tockom 4.1.11. ONP-a i totkom 5.4.1. Uputa za prijavitelje Ogranidenog poziva.

10.14. U razdoblju od 7 godina nakon zavr$nog pla¢anja Korisniku, PT ima pravo provjeravati
trajnost operacije, postizanje ucinka.
Komunikacija ugovornih Strana
Clanak 11.
11.1. Korisnik i Provedbena tijela koriste sustav eNPOO tijekom provedbe i definiranog roka
izvjeStavanja nakon provedbe projekta. U svakom obliku komunikacije koji je povezan s
ovim Ugovorom navodi se referentni broj Ugovora (kod projckta). Iznimno, komunikacija

se moZe obavljati i na druge nacine, u skladu s Opéim uvjetima Ugovora, na sljedeée
adrese:
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ZaNT

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Uprava za EU fondove 1 strateSko planiranje

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

NT pisanim putem dostavlja Korisniku podatke o osobi i adresi elektronske poSte za
kontakt.

ZaPT

Sredi$nja agencija za financiranije i

ugovaranje programa i projekata Europske unije

Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb

PT pisanim putem dostavlja Korisniku o podatke o osobi i adresi elektronske poste za
kontakt.

Za Korisnika

Opéina Bibinje

Trg Tome Bulica 2, Bibinje 23205

Korisnik pisanim putem dostavlja NT-uiPT-u podatke o osobi i adresi elektroni¢ke poste
za kontakt.

11.2. NT, PT i Korisnik su obvezni bez odgadanja, a najkasnije u roku od tri dana od dana
nastanka promjene vezane uz kontakt podatke iz stavka 11.1. ovog ¢lanka, obavijestiti
pisanim putem kroz za to predvideno mjesto u sustavu eNPOO druge ugovorne Strane o
nastaloj promjeni. Jedna ugovorna Strana ne odgovara za §tetu koja drugoj ugovornoj
Strani nastane zbog neobavjestavanja o promjenama vezanim uz kontakt podatke, ako se
komunikacija putem raspoloZivih kontakt podataka nije mogla ostvariti.

Odredbe o mjerodavnom pravu i rjeSavanju sporova brbi'z'aflih iz Ugovora
Clanak 12.

Na rje3avanje mogucih medusobnih sporova proizaslih iz tumacenja ili primjene ovog Ugovora,
primjenjuje se ¢lanak 29. Opéih uvjeta.

Prilozi
Clanak 13.

Sljede¢i prilozi sastavni su dio Ugovora, te Strane ovim putem potvrduju da su ih razumjele te
da ih potpisom Ugovora prihvacaju:

Prilog 1: Opis i Prora¢un Projekta

Prilog 1I: Opéi uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Mehanizma za oporavak 1
otpornost

Prilog I1I: Financijska i ekonomska analiza

Prilog IV: Pravila o financijskim korekcijama
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Prilog V: Izjava o pokazateljima
Prilog VI: Izjava glavnog projektanta

Zavr$ne odredbe
Clanak 14.

Ovaj Ugovor sadinjen je u tri istovjetna primjeraka, svaki sa snagom izvornika, od kojih svaka
Strana zadrZava po jedan primjerak.

' i

Za Tijelo nadlezno za Za Provedbenlié:_-fﬁéia:..-il"' AN 3
komponentu/podkomponentu f'i?-__'.'_'v" v RN

Ime Oleg Butkovié ' Ime s Dragan Jeli¢
Funkcija Funkcija \|<% Ravnatelj

Potpis X :

Potpis JJML_;;;
Datum Datum 08 -04- 2075
KLASA: KLASA:

402-01/23-04/1 984-01/25-01/60
URBROVJ: URBROIJ:

530-09-2-2-2-25-270 530-08-01-01-25-2

Za Korisnika
Ime

* Funkcija
Potpis
Datum
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Projekt razvoja Sirokopojasne infrastrukture na podru&ju Opéina Bibinje i Zemunik Doniji -

Opc¢i podaci o projektu
Kod projekta
Naziv projekta
Kod poziva

Naziv poziva

rkj;}, NPOOfondovieu

NPOO.C2.3.R4-11.02.0019

NP00.C2.3.R4-11.02.0019
Projekt razvoja Sirokopojasne infrastrukture na podrugju Opéina Bibinje i Zemunik Donji
NPOO0.C2.3.R4-11.02

C2.3. R4-11 Provedba projekata u sklopu Okvimog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture
Sirokopojasnog pristupa u podrugjima u kejima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja
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Opéi podaci ugovora

Datum stupanja ugovora na
snagu

Datum stupanja dodatka
ugovora na snagu

Podetak razdoblja provedbe
projekta

Kraj razdoblja provedbe
projekta

Pocetak razdoblja
prihvatljivosti izdataka

Kraj razdoblja prihvatljivosti
izdataka

Isplata bespovratnih sredstava
IBAN broj racuna

Primjenjivo je definiranje
najnizeg iznosa izdatka na
ZNS-u

Odaberite mjernu jedinicu
NajniZi iznos izdatka u ZNS-u
NajniZi iznos izdatka primjenjiv
je na prvi ZNS

Najnizi iznos izdatka primjenjiv
je na zavrsni ZNS

Dozvoljena isplata predujma

Prema odredbama ugovora
potrebno je jamstvo za
predujam

I1znos postotka za "Uvjetno”
dostavljanje jamstva za
predujam

Odaberite mjernu jedinicu
Maksimalni iznos predujma

Dostava izvjeséa nakon
provedbe projekta

Broj godina u kojima korisnik
mora dostavljati izvjeS¢a
nakon provedbe projekta

Metoda plaéanja
Metoda nadoknade

Oznaditi ukoliko je poduzede u
trenutku predaje projektne
prijave mlade od 36 mjeseci.
Starost MSP-a racuna se od
datuma osnutka MSP-a do
dana predaje projektne prijave

DODATNI PODACI

Oblik financiranja

Kategorija regije

Podruéja intervencija

Q’B N POO fondovieu

POCETNI PODACI

01.07.2022

30.06.2026

01.07.2022

30.06.2026

Za nastale troskove isplacuju se bespovratna sredstva

HR8625000091802000007
DA

Iznos
13.000,00 €
DA

NE

DA
NE

Postotak
50,00 %
DA

DA
DA

Nije Primjenjivo

Bespovratna sredstva

Manje razvijene
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R.br. Naziv Postotak
1 IKT: Sirokopojasna mreZa vrlo visokog kapaciteta (pristup/lokalna etlja Gija u&inkovitost odgovara instalaciji s optickim 100,00
vlaknima do istribucijske tocke na konacnoj lokaciji za stambene i poslovne rostore) %
UKUPNO 100,00
%
Vrsta teritorija
R.br. Naziv Postotak
1 07 Nije primjenjivo 100,00 %
UKUPNO 100,00 %
Mehanizam teritorijalne provedbe i teritorijalni fokus
R.br. Naziv Postotak
1 07 Nije primjenjivo 100,00 %
- UKUPNO 100,00 %
Gospodarska djelatnost
R.br. Naziv Postotak
1 13 Informacijske i komunikacijske djelatnosti, ukljuéujuéi telekomunikacije, informacijske usluzne djelatnosti, radunalno 100,00
programiranje, savjetovanje i povezane djelatnosti %
- UKUPNO 100,00

%

Ima li poziv elemente drzavnih  Da

vezanog uz drzavne potpore

potpora ili potpora male
vrijednosti?

ObrazloZenje odgovora  Ovim Pozivom dodijeljivati ¢e se dr¥avne potpore u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj
infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u padrugjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za

ulaganja (u daljnjem tekstu: ONP), a koji je odobrila EK u skladu s pravilima o drzavnim potporama u predmetu:

Drzavna potpora SA.38626 (2015/N) — Hrvatska.

Nadalje, u odnosu na Program, Republika Hrvatska je od Europske komisije u postupku pojednostavijene
prijave, zatrazila produljenje trajanja navedenog Programa do 31. prosinca 2026. godine. Istovremeno, ukupni
maksimalni procijenjeni proratun Programa ostao je nepromijenjen, odnosno iznosit ¢e 252 milijuna EUR, od
¢ega se 106,2 milijuna EUR planira financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost. U odnosu na navedeno
Europska komisija donijela je Odluku o spojivosti predmetne izmjene u skladu s &lankom 107. stavkom 3. UFEU

u predmetu pod brojem SA.100662 (2021/N).

1znos i intenzitet potpore

U oba investicijska modela, intenzitet drzavne potpore, odnosno financijski jaz (nedostatak potrebnih neto
prihoda) ratuna se u okviru analize trodkova i koristi (engl. Cost- Benefit Analysis) koja je sastavni dio
Financijske i ekonomske analize, a koja se priprema na temelju Vodi¢a kroz analizu troskova i Kkoristi
investicijskih projekata i Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 . U investicijskom modelu A razina
kompetitivnosti postupka dodjele drzavnih potpora osigurana je kroz otvoreni, transparentni, nediskriminirajuci i

konkurentni postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Potrebna razina kompetitivnosti postupka dodjele drzavnih potpora u investicijskom modelu B osigurana je kroz
obveze javnog operatora mreze izgradene uz potpore da posluje po veleprodajnom poslovnom modelu, da ne
pruZza svoje usluge u komercijalno isplativim podrugjima te da primjenjuje ratunovodstveno razdvajanje
aktivnosti vezanih uz mrezu u odnosu na sve ostale aktivnosti iz djelokruga odgovornosti tijela javne vlasti.
Iznimno, operator javne mreZe smije pruzati usluge krajnjim korisnicima, ukoliko isti spadaju u skupinu javnih
korisnika, budu¢i da u tim sluCajevima pruzanje usluga predstavlja javni interes i moze biti, izmedu ostalog,
jedan od razloga pokretanja projekta.

Drzavne potpore se dodjeljuju izravno ulagacima u mreze, a &iji su projektni prijedlozi odabrani u postupku
dodjele bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva, Dodijeljena financijska potpora omogudéit e korisnicima
drZzavne potpore obavljanje komercijalne djelatnosti pod uvjetima koji inace ne hi bili dostupni na trzigtu.

Korisnik drzavne potpore bit ¢e odabrani operator u investicijskom modelu A, odnosno JLP(R)S u
investicijskom modelu B. Neizravni korisnici (operatori koji plaéaju veleprodajni pristup bit e operatori
elektroniCkih komunikacija koji se koriste novom mrezom za pruzanje maloprodajnih usluga krajnjim

korisnicima te sami krajnji korisnici.
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Op¢i podaci o prijavitelju
Naziv prijavitelja
Jedinstveni broj
Vrsta narucitelja prema ZJN-u
Vrsta pravnog subjekta

PDV je povrativ na troSkove
prijavitelja koji nastaju u okviru
projekta

Veli¢ina poslovnog subjekta

Kontakt podaci
Ulica i kuéni broj
Opéina/grad
Postanski broj
Drzava
Broj telefona
Broj telefaksa
E-posta

Internetska stranica

Podaci o odgovornoj osobi
Ime i prezime
Funkcija
E-posta
Broj telefona

Broj telefaksa

Pravni status prijavitelja

Projektno iskustvo prijavitelja

Naziv projekta

Naziv programa pod kojim je
proveden projekt

Ukupna vrijednost projekta
(EUR)

Sufinanciranje od strane
prijavitelja (EUR)

Lokacija projekta

Status projekta

Uloga u projektu

Pocetak provedbe projekta
Kraj provedbe projekta
Izvori financiranja

Ciljevi projekta

Rezultati projekta

QIB NPOO fondovieu

PRIJAVITELJ

OPCINA BIBINJE

61803800042

Javni naruditelj

Jedinice podruéne (regionalne) i lokalne samouprave

Ne

Trg Tome Bulica 2
Bibinje

23205

Republika Hrvatska
+38523261166
+38523261803
pisarnica@bibinje.hr
https://bibinje.hr/

SEKULA SIME
Nagelnik
nacelnik@bibinje.hr
+38523261166
+38523261803

Druga smjena ispunjenije djetinjstvo

ESF — UP.02.2.2.08 ,Unaprjedenje usluga za djecu u sustavu ranog i predskolskog odgoja i obrazovanja”

304.208,99 €

0¢€

Opéina Bibinje, Taline 5
Zavrsen

Prijavitelj

04.09.2018

04.03.2021

21.03.2025. 14:01
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Opis zaduZenja

Naziv projekta

Naziv programa pod kojim je
proveden projekt

Ukupna vrijednost projekta
(EUR)

Sufinanciranje od strane
prijavitelja (EUR)

Lokacija projekta

Status projekta

Uloga u projektu

Pocetak provedbe projekta
Kraj provedbe projekta
Izvori financiranja

Ciljevi projekta

Rezultati projekta

Opis zaduZenja

Naziv projekta

Naziv programa pod kojim je
proveden projekt

Ukupna vrijednost projekta
(EUR)

Sufinanciranje od strane
prijavitelja (EUR)

Lokacija projekta

Status projekta

Uloga u projektu

Podetak provedbe projekta
Kraj provedbe projekta
Izvori financiranja

Ciljevi projekta

Rezultati projekta

Opis zaduZenja

Financijski kapaciteti
Godina

Ukupno ostvareni prihodi
organizacije (EUR)

Prihodi poslovanja (EUR)

Godina

Ukupno ostvareni prihodi
organizacije (EUR)

Prihodi poslovanja (EUR)

Podrékom za njih

ESF - "ZaZeli — program zapo&ljavanja Zena — faza Il ((UP.02.1.1.05))
61.627,17 €
0€

Zadarska Zupanija
Zavrsen

Prijavitelj
09.07.2020
09.01.2022

Izgradnja i opremanje djeéjeg vrtiéa u Bibinjama

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predskolskih ustanova, prvi Poziv NPOO.C3.1.R1-11.01.0124

1.146.725,06 €
0€

Op¢ina Bibinje
U tijeku
Prijavitelj
20.03.2023
20.06.2025

2023
3.183.858,24 €

3.076.614,44 €

2022
3.463.853,25 €

3.340.081,82 €

DrZavne potpore i potpore male vrijednosti

t;_%\, NPOOfondovieu
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Je li prijavitelj* primio potporu male vrijednosti u tekuéoj godini i u prethodne dvije godine Ne

1znos potpore male vrijednosti(EUR)

Je li prijavitelj*, osim ove prijave, podnio drugu prijavu za dodjelu drzavne potpore ili potpore male vrijednosti za Ne
troskove koji su istovjetni troskovima navedenima u opisu projekta?

____Jeliprijavitelj* primio_drzavnu_potporu_u_tekucoj godini i u_prethodne dvije godine za troSkove koji su istovjetni Ne
troskovima navedenima u opisu projekta?

* Pojam prijavitelja za potrebe pitanja vezanih uz drZavne potpore i potpore male vrijednosti definira se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013
(Clanak 2.stavka 2.).
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PARTNERI

Sndjelavanje partnera i suradnika

Sudjeluje li na projektu,uz  Ne
prijavitelja, i projektni partner?
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Op¢éi podaci o projektu

Sazetak projekta

Opis projekta

() NPOOwnsvies

PROJEKT

Projektom razvoja Sirokopojasne infrastrukture na podrucju Opéina Bibinje i Zemunik Doniji bit ¢e izgradena
nepokretna pristupna mreza vrlo velikog kapaciteta (Very High Capacity Networks - VHCN) u NGA (engl. Next
Generation Access) bijelim podrugjima dvije jedinice lokalne samouprave u Zadarskoj zupaniji. VHCN mreze
predstavljaju osnovni infrastrukturni preduvjet za povecanje intenziteta i kvalitete koriStenja suvremenih usluga
i aplikacija temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama kod privatnih korisnika (ku¢anstava),
poslovnih korisnika i javnih korisnika. Projektom se osiguravaju preduvjeti za daljnji drustveni i gospodarski
razvoj podrucja obuhvata projekta.

Opéine Bibinje i Zemunik Donji nalaze se u Zadarskoj Zupaniji. Prema prvim rezultatima Popisa stanovniStva
2021., na podrudju obuhvata projekta Zivi ukupno 6.134 stanovnika, uz ve¢inom pozitivine demografske trendove.
Gospodarstvo podruéja temelji se na obrtima i malom poduzetni§tvu. U gospodarskoj strukturi posebno su
zastupljeni sektori turizma i poljoprivrede.

Tijekom pripreme projekta utvrdeno je da se 72,5% potencijalnih krajnjih korisnika Sirokopojasnog pristupa na
podrugju obuhvata projekta (privatnih, poslovnih i javnih korisnika) nalazi u tzv. NGA bijelim podrucjima. U NGA
bijelim podrug&jima nije dostupan Sirokopojasni pristup s brzinama od najmanje 30 Mbit/s u smjeru prema
korisniku (download), niti ¢e takav pristup biti dostupan do 2026., uzevsi u obzir planove ulaganja operatora.
Rijed je o tzv. trziSnom neuspjehu, zbog kojeg operatori ne mogu osigurati dostupnost odgovarajuée razine
sirokopojasnog pristupa. Slijedom toga, dozvoljena je javna intervencija u osiguranje odgovarajuce razine
Sirokopojasnog pristupa putem drzavnih potpora. Stoga ¢e se projektom, koristenjem javnih sredstava, izgraditi
VHCN mreZa u NGA bijelim podrugjima Opéina Bibinje i Zemunik Donji. Projekt se provodi unutar Okvirnog
nacionalnog programa razvoja infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u podrugjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016), kao programa drzavnih potpora. Odlukom Hrvatske
regulatorne agencije za mreZne djelatnosti (HAKOM) od 10.02.2023., kao Nositelja ONP-a, potvrdeno je da je
projekt uskladen sa strukturnim pravilima ONP-a.

Projekt se provadi kroz investicijski model javnog planiranja, izgradnje i upravljanja (javni DBO, tj. model B prema
ONP-u). Nositelj operativne odgovornosti za sve aktivnosti tijekom pripreme i provedbe projekta bit ée Opéina
Bibinje, ujedno i nositelj projekta (NP). Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 3.401.605,54 EUR s PDV-om.
Projekt je prijavljen za sufinanciranje sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije u sklopu
Nacionalnog plana oparavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO). Trazeni udio sufinanciranja prihvatljivih troskova
iznosi 79,89%, dok ée preostali iznos prihvatljivih trodkova (20,11%) i neprihvatljive troskove zajednicki osigurati
obje jedinice lokalne samouprave u projektu.

Neprihvatljivi troskovi projekta obuhvacéaju:
« izradu Plana razvoja $irokopojasne infrastrukture iznad najviseg prihvatljivog iznosa od 26.530,00 EUR,
« podriku u prijavi na Poziv C2.3. R4-1,
» podrsku u vodenju projekta i administraciji,

« provedbu mjera informiranja i vidljivosti.

Izgradnja VHCN mreZe u projektu podrazumijeva osiguranje dostupnosti §irokopojasnih pristupa s brzinama od
najmanje 100 Mbit/s u smjeru korisnika (download) i najmanje 30 Mbit/s u smjeru od korisnika (upload) za sve
korisnike u NGA bijelim podrugjima projekta. Predmetni $irokopojasni pristup bit ¢e osiguran postavljanjem
pristupne svjetlovodne mreZe do svih potencijalnih korisnika u NGA bijelim podrugjima (engl. Fiber to the Home -
FTTH). Lokacije i broj potencijalnih korisnika u projektu utvrden je tijekom pripreme projekta, u dokumentu Plana
razvoja Sirokopojasnog pristupa (PRSI) koji je odobren od HAKOM-a. Osiguranje dostupnosti Sirokopojasnog
pristupa u projektu podrazumijeva da je, po zavr§etku izgradnje VHCN mreZe, svim navedenim kategorijama
korisnika moguce pruzati Sirokopojasni pristup trazenih karakteristika.

Projekt ¢e obuhvatiti sve pripremne aktivnosti vezane uz projektiranje mreze i postupke pribavljanja svih
potrebnih dozvola i suglasnosti iz djelokruga propisa o gradnji, kao i samu izgradnju mreze. VHCN mreZa
izgradena projektom ée sadrZavati sve potrebne infrastrukturne i mrezne komponente, putem kojih e biti
moguée pruzati Sirokopojasne usluge s potrebnim minimalnim brzinama za sve potencijalne korisnike u NGA
bijelim podrugjima projekta. Osim same izgradnje VHCN mrezZe, projekt treba obuhvatiti i sve aktivnosti vezane
uz operativni rad i odrzavanje mreZe te pruzanje usluga svim kategorijama krajnjih korisnika u projektu. S
obzirom na primijenjeni investicijski model B, izgradenom VHCN mreZom upravljat ¢e se po veleprodajnom
poslovnom modelu. Kapaciteti mreze bit ¢e iznajmljeni operatorima na trzitu elektronickih komunikacija, koji ¢e
poslovati i na maloprodajnim trzistima, te biti pruZatelji elektronickih komunikacijskih usluga za krajnje korisnike
obuhvacene projektomn.

Osiguranjem dostupnosti suvremene VHCN mreZe, brzi Sirokopojasni pristup bit ée dostupan svim korisnicima u
projektu, éime ce se ostvariti dodatne socio-ekonomske koristi i omoguciti daljnji razvoj podrucja. Koristi za
privatne korisnike oéituju se kroz generiranje potro$ackog viska (engl. consumer surplus), kao pokazatelja
individualnog boljitka kojeg gradani ostvaruju zbog upotrebe VHCN mreZa i pristupa naprednim uslugama i
aplikacijama temeljenim na IKT-u. Koristi za gospodarske subjekte, odnosno obrte i tvrtke ocituju se opcenito
kroz povecanje produktivnosti poslovanja gospodarskih subjekata i dolazak i/ili otvaranje novih gospodarskih
subjekata, $to ukupno rezultira poveéanjem gospodarske aktivnosti. To je posljedica koristenja brzog
Sirokopojasnog pristupa i koridtenja naprednih usluga i aplikacija IKT-a u poslovanju (npr. videokonferencije, e-
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trgovine, racunarstva u oblaku (engl. cloud computing)), kao | pristupa uslugama javne elektronicke uprave (e-
uprave) te rada zaposlenika od kuce. Koristi za javne korisnike oéituju se kroz proracunske ustede do kojih dolazi
zbog prelaska na sustav elektronicke javne uprave temeljenog na naprednim uslugama IKT-3, za &ije je uginkovito
koristenje potrebno osigurati &irokopojasni pristup sliedeée generacije na svim lokacijama tijela javnih vlasti.
Osim toga, koristi za skupinu javnih korisnika o&ituju se opéenito i kroz poveéanje zadovoljstva gradanaii
gospodarskih subjekata zbog vece ucinkovitosti isporuke javnih usluga kroz sustav javne elektronicke uprave te
generiranje dodatnih proracunskih prihoda tijela javne viasti, kao rezultat poveéane gospodarske aktivnosti na
cilianom podru¢ju provedbe projekta.

POKAZATELJI | REZULTATI - ObrazloZenje postignuéa pokazatelja

Opis: Najmanje 100 000 dodatnih ku¢anstava na podrugjima na kojima nema Sirokopojasne mreze sljedece
generacije bit ée pokriveno Sirokopojasnim pristupom od najmanje 100 Mbit/s (koji se moze nadograditi na 1
Gbit/s) u smjeru korisnika (preuzimanje). lzvori provijere: Sazeti dokument koji valjano opravdava kako je cilj
(ukljuEujuci sve sastavne elemente) zadovoljavajuée ispunjen. Ovaj dokurnent mora ukljucivati kao dodatak
sliedeci dokaz: a) lzvjesée Hrvatske regulatorne agencije za mreZne djelatnosti (HAKOM) kojim se potvrduju
bijela NGA podrucja pokrivena $irokopojasnim pristupom od najmanje 100 MBit/s (nadogradivo do 1 Gbit/s) u
smjeru korisnika. U izvje§éu HAKOM-a se, kao dodatak, mora nalaziti proradunska tablica (Spreadsheet) sa
slijede¢im informacijama: a) jedinstveni identifikator kuéanstva, b) polozaj pokrivenih bijelih NGA podrucja, c)
geografski kapacitet Sirokopojasnog pristupa (broj Mbit/s), d) broj dodatnih pokrivenih ku¢anstava obuhvaéenih
u svakom od obuhvacenih bijelih NGA podrugja. Na temelju uzorka, koji moze odabrati Komisija, za svako
novoobuhvaéeno kuéanstvo dostaviti ¢e se sliedeéi dokumentirani dokaz: a) da se novoobuhvaéeno ku¢anstvo s
pobolj$anim Sirokopojasnim pristupom nalazi u bijelom NGA podrugju

Uskladenost projekta s natelom "ne nanosi bitnu Stetu” (DNSH)

Projekt je uskladen sa Zakonom o zatiti okolida i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okolig, te s natelom
"ne nanosi bitnu Stetu” (DNSH), a prema Obrascu 8 - Opis uskladenosti projekta DNSH (Prilog 17 prijave):

« Okolisni cilj 1. UblaZavanje klimatskih promjena, Okoligni cilj 2. Prilagodba klimatskim promjenama, Okolisni
cilj 3. 0drZiva uporaba i zastita vodnih i morskih resursa i Okoligni cilj 6. Zatita i obnova bioraznolikosti i
ekosustava - zbog svoje prirode projekt nema predvidivi uéinak na ove okoliéne ciljeve, ili je taj uéinak
neznatan, uzimajuci u obzir izravne i primarne neizravne uéinke projekta tijekom njegovog Zivotnog ciklusa, te
se stoga smatra da je projekt uskladen s natelom nenano$enja bitne Stete za ove ciljeve,

* Okolisni cilj 4. Prijelaz na kruzno gospodarstvo - iako se ne o&ekuje da ce projekt stvoriti znagajne koligine
otpada, projekt ipak znagajno doprinosi ovom cilju, jer ée implementirati prakse kruznog gospodarstva u
gospodarenju gradevinskim otpadom, kako bi se u Sto ve¢oj mjeri neopasni gradevinski otpad pripremio za
ponovnu uporabuy, recikliranje i koristenje. Prilikom ugovaranja izgradnje mreZe i nabave opreme, bit ¢e
uspostavljene mjere radi upravljanja otpadom, kako u fazi uporabe, tako i na kraju Zivotnog vijeka opreme i
materijala koji ¢e se koristiti, u skladu s hijerarhijom otpada.

* Okoligni cilj 5. Spre¢avanje i konotrola onegiséenja - projektom se daje znaajan doprinos spreCavanju i
kontroli oneci$cenja, jer ¢e se osigurati mjere za smanjenje emisije buke, prasine i onegidéujuéih tvari tijekom
radova i odrzavanja mreze. Radovi na izgradnji i odrzavanju mreze planirat e se etapno i po vremenskim

intervalima, a svakako izvan vremena u kojima ljudi ne mogu podnijeti buku. Tlo i povrine na gradiliétu ¢e se
redovito vlaZiti, s ciljem spre€avanja Sirenja prasine i onegiséujuéih tvari u zrak.

Informiranje i vidljivost - opis mjera

Mijere informiranja i vidljivosti obuhvaéaiju:

1. Bizajn, izradu i odrzavanje web (internetske) stranice projekta.

2. Dizajn, izradu i postavljanje trajnih informacijskih plo¢a.

3. Dizajn, izradu i distribuciju letaka za sve potencijalne korisnike Sirokopojasne mreze.

Tro$kovi mjera informiranja i vidljivosti ne potraZuju se kroz projekt, jer su Pozivom definirani kao neprihvatljivi.

Podaci o lokaciji projekta

Razina na kojoj se Zupanija Grad/Opéina NUTS 2 regija Index Planirani postotak projekta proveden
provadi projekt razvijenosti na odabranoj lokacji
Op¢ina/Grad Zadarska Bibinje Jadranska 1.02567 61,47 %
Zupanija Hrvatska
Opdina/Grad 7adarska Zemunik Donji Jadranska 1.01094 38,53 %
Zupanija Hrvatska

Svrha i opravdanost projekta

Svrha i opravdanost Napredna elektronicka komunikacijska infrastruktura, a posebno VHCN mreze, predstavijaju osnovni
infrastrukturni preduvjet koji omoguéuje poveéanje intenziteta i kvalitete koristenja suvremenih usluga i aplikacija
temeljenih na IKT-y, te sudjelovanje u suvremenom digitalnom drustvu i digitalnom gospodarstvu. Poveéanje
koritenja IKT-a preduvjet je dalinjem gospodarskom razvoju i poveéanju razine drustvenog boljitka na cijelom
podrucju obuhvata projekta. NGA mreZe na podrugju provedbe projekta dostupne su samo za dio korisnika (za
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27,4% korisnika na cijelom podrugju). Vedinom se radi o korisnicima u sredisnjim dijelovima veéih naselja, u
blizini postojecih évorova elektronitke komunikacijske mreze. U preostalim podrugjima obuhvata projekta, koja
obuhvacaju rubne dijelove veéih naselja i naselja s manje od 200 stanovnika, NGA mreZe nisu dostupne (radi se o
tzv. bijelim podru&jima). Time su ta podruéja zakinuta, odnosno imaju znadajno losiju situaciju u pogledu
mogucnosti daljnjeg razvoja i sudjelovanja u suvremenom digitalnom drutvu i gospodarstvu. NGA mreZe nisu
dostupne u bijelim podrucjima uslijed neisplativosti ili smanjenje isplativosti ulaganja u NGA mreZe od strane
operatora na trZiStu elektronickih komunikacija. Glavni uzroci neisplativosti su veéi trogkovi izgradnje mreze
uslijed manje gustoce korisnika i vece udaljenosti manjih naselja od glavnih &vorova mreze, te smanjeni
intenzitet koriStenja Sirokopojasnog pristupa uslijed nepovoljne demografske i socijalne strukture stanovnistva u
bijelim podrugjima (npr. stanovnitvo treé¢e dobi, stanovnidtvo s manjim dohotkom) te manjeg broja poslovnih i
javnih korisnika.

Projektom se planira izgraditi VHCN mreZa u bijelim podruéjima projekta u kojima su NGA mreze trenutno
nedostupne i nece biti dostupne do 2026. Na taj nacin, VHCN mreZe postat ée dostupne svim potencijalnim
korisnicima na podrugju obuhvata projekta, ¢ime ¢e se ukloniti lokalne razlike u dostupnosti Sirokopojasnog
pristupa i koriStenja IKT-a unutar podruéja obuhvata projekta. Takoder, na taj nadin uklonit ¢e se i razlike u
dostupnosti Sirokopojasnog pristupa izmedu navedenog podruéja i vodeéih urbanih podruéja Republike Hrvatske
(npr. Zadar, Split, Zagreb), kao i razvijenijih drzava Europske unije. Zbog neisplativosti ulaganja u VHCN mreZe u
bijelim podruéjima projekta, projekt je opravdano sufinancirati bespovratnim sredstvima.

Sukladnost s nacionalnim strateskim dokumentima iz podrugja elektronickih komunikacija:

Projekt je sukladan s Nacionalnim planom razvoja $irokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od
2021. do 2027. godine (NN 26/21), te daje doprinos prvom posebnom cilju Nacionalnog plana (povedéanje broja
kuéanstava u Republici Hrvatskoj kojima je dostupan $irokopojasni pristup s brzinom u smjeru korisnika od
najmanje 100 Mbit/s, uz moguénost nadogradnje na brzine do 1 Gbit/s - ukupno 1.303 dodatnih kuéanstava u
projektu).

Ciline skupine projekta obuhvacaju sljedeée kategorije korisnika Sirokopojasnog pristupa u bijelim podrugjima
projekta:

1. Privatne korisnike (ku¢anstva, kao i sve ostale stanove) - dostupno$éu brzog Sirokopojasnog pristupa poveéat
Ce se opcenito kvaliteta Zivota u kuc¢anstvima, kroz dostupnost razligittih drustvenih i komercijalnih sadrZaja i
aplikacija. Osim toga, gradani ¢e ostvarivati laksi i uginkovitiji pristup razli¢itim javnim elektronic¢kim uslugama
{npr. e-gradani, e-zdravstvo). Dostupnost brzog pristupa internetu pruza i moguénost poveéanja uéestalosti rada
od kue, Sto, uz smanjenje troskova dnevnih putovanja na posao, ima i pozitivne uéinke u pogledu smanjenja
zagadenja zraka uzrokovanog koritenjem tradicionalnih prijevoznih sredstava.

2. Poslovne korisnike (obrte te mikro, male i srednje poduzetnike) - suvremeno postovanje nemoguée je bez
svakodnevnog intenzivnog kori$tenja brzog pristupa internetu i prateéih IKT aplikacija, bilo kao podrske
poslovanju, bilo za potrebe obavljanja osnovnih poslovnih djelatnosti. Jednolika prostorna dostupnost NGA
mreZza na cijelom podruju projekta omoguéava poslovanje, kao i pokretanje novih gospodarskih subjekata u bilo
kojem dijelu podrugja.

U kontekstu ciljnih skupina 1. i 2. posebno je potrebno istaknuti turisticki sektor, koji je na ovom podrugju
znacajno zastupljen, kako kroz privatni smjestaj, tako i kroz ostale oblike turistikog smje3taja (kampovi, hoteli).
Uz ostale aspekte turisticke ponude, dostupnost kvalitetnog i brzog interneta u svim smjestajnim jedinicama, kao
i na lokacijama boravka ili okupljanja veceg broja turista, neizostavni je dio turisti¢ke ponude. To je dodatno
izraZeno tijekom lietnih mjeseci, kada je zbog viestrukog poveéanja broja priviemenih stanovnika, potrebno
osigurati znacajno vece kapacitete elektronicke komunikacijske infrastrukture i mree, §to moze biti ispunjeno
samo putem suvremenih VHCN mrezZa koje se temelje na svjetlovodnim mreznim elementima.

3. Javne korisnike (na lokalnoj razini (tijela javne viasti pod ingerencijom JLS-ova) te javne korisnike na
regionalnoj (Zupanijskoj) razini i nacionalnoj razini koji su smjesteni u podruéju obuhvata projekta) — koristi koje
projekt donosi ovoj skupini ogituju se kroz proradunske ustede do kojih dolazi zbog prelaska na sustav
elektroniCke javne uprave , za ¢ije je u€inkovito karidtenje potrebno osigurati brzi Sirokopojasni pristup na
lokacijama javnih korisnika. Osim toga, koristi za skupinu javnih korisnika oéituju se opcenita i kroz poveéanje
zadovoljstva gradana i gospodarskih subjekata zbog veée uéinkovitosti isporuke javnih usluga kroz sustav
elekironicke javne uprave, te generiranje dodatnih proradunskih prihoda tijela javne vlasti, kao rezultat paveéane
gospodarske aktivnosti. Skupina javnih korisnika obuhvaca i udruge i vjerske zajednice.

Takoder je potrebno istaknuti i vaznost projekta na poljoprivredni sektor, kaji se prozima kroz ciljne skupine 1.1 2.
Dostupnost brzog pristupa internetu i koristenje IKT-a takoder je neizostavni dio suvremene poljoprivredne
proizvodnje. Stoga ¢e ovaj projekt, kroz osiguranje suvremene VHCN mreZe na cijelom podrugju obuhvata
projekta, takoder dati i doprinos daljnjem razvoju poljoprivredne proizvodnje.

ANALIZA 1ZVEDIVOSTI | OPCIJA

ANALIZA POTRAZNJE

(@ NPOO fondovieu
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Analiza potraznje

PotraZnja za kapacitetom VHCN mreZe izgradene projektorm odnosi se na broj aktivnih Sirokopojasnih
prikljucaka, 1j. na Sirokopojasne priklju¢ke krajnjin korisnika putem kojih ¢e se krajnjim korisnicima pruzati jedna
ili vise elektronickih kamunikacijskih usluga (npr. brzi pristup internetu, TV usluge i sadrZaji, nepokretna
telefonija, itd.).

S obzirom na odabrani investicijski madel u projektu (model B prema ONP-u) i neisplativost komercijalnih
ulaganja na podrucju projekta, u analizi potraznje pretpostavljeno je da ¢ée VHCN mreza izgradena projektom
biti jedina VHCN mreza na podruéju provedbe projekta (tj. u bijelim NGA podrugjima projekta). S obzirom da ée
se mrezom upravljati iskljucivo po veleprodajnom poslovnom modelu, nositelj projekta i JLS-ovi u njemu nece
pruzati elektroniéke komunikacijske usluge krajnjim korisnicima. Usluge krajnjim korisnicima pruzat ée svi
operatori na trzistu koji ce biti veleprodajni korisnici mreze izaradene projektom, t]. operatori koji ¢e unajmijivati
Sirokopojasne prikljucke NGA mreZe postavijene da krajnjih korisnika. Krajnji korisnici obuhvacaju tri kategorije
korisnika: privatne korisnike (kuéanstva, sve ostale stanove kaji su priviemeno ili povremeno nastanjeni),
poslovne korisnike (obrte i tvrtke) te javne korisnike (tijela javne vlasti, udruge i vjerske zajednice).

Analiza potraznje napravljena je sumarmo za sve kategorije korisnika, odnosno procijenjeni broj aktivnih
sirokopojasnih prikljuéaka obuhvaéa sve kategorije korisnika. Dodatno, zbog primijenjenog veleprodajnog
poslovnog modela, svaki aktivni Sirokopojasni prikljugak, bez obzira da li pripada privatnom, poslovnom ili
javnom korisniku, daje jednaki doprinos potraznji u projektu, ukljucujuéi i u pogledu prihoda (buduéi da se
operatorima na trzistu iznajmljuju samo pojedinaéne svietlovodne niti do krajnjih korisnika). Razlike u prihodima
po pojedinim kategorijama korisnika prisutne su na maloprodajnom tr3itu, ovisno o uslugama koje koriste
korisnici, i odnose se na ostale operatore koji ée pruzati maloprodajne usluge krajnjim korisnicima.

Osim aktivnih Sirokopojasnih prikljuéaka, potraznja za kapacitetima NGA mreze izgradene projektom obuhvaca
i najam viska kapaciteta izgradene mreze (npr. najam slobodnog prostora u kabelskoj kanalizaciji, najam
neosvijetljenih niti). PotraZnja za ovim uslugama ovisi o interesu ostalih operatora na trZistu, | nije je moguée
precizno unaprijed utvrditi. Stoga su u financijskim projekcijama projekta prihodi od tih dodatnih usluga
procijenjeni u pausalnim iznosima, koji ukupno ine zna&ajno manji udio u ukupnim prihodima projekta, u
odnosu na usluge od najam svjetlovodnih niti do krajnjih korisnika.

Projekcija prihoda mreZe koja je predmet projekta detaljno je prikazana unutar Obrasca 2 - Financijska i
ekonomska analiza, list Ulazni podaci, dio 4.4.2. U nastavku se daju glavni rezultati analize potraZenje:

* procijenjeni najveci broj aktivnih Sirokopojasnih prikljuéaka: 1.280,

* broj godina nakon zavr3etka izgradnje mreze za realizaciju procijenjenog najveceg broja prikljuéaka: 8
godina,

* prosjecni mjesecni prihod po aktivnom Sirokopojasnom priklju¢ku bez PDV-a: 8,62 EUR,

= ukupni procijenjeni prihodi u razdoblju 2022.-2041. bez PDV-a: 1.835.397,28 EUR.

TEHNICKA/TEHNOLOSKA ANALIZA

DETALJNI OPIS PROJEKTA UNAPRJEDENJA POSLOVNIH PROCESA

ODRZIVOST REZULTATA

Odrzivost rezultata nakon
zavrSetka projekta

Q_-’% NPOO rondovieu

Op¢ina Bibinje, kao nositelj projekta | korisnik/prijavitelj, te Opéina Zemunik Donji, veé tijekom izgradnje mreze,
pokrenut e potrebne korake kako bi se mreza izgradena projektom Sto prije stavila u funkciju, tj. kaka bi krajnji
korisnici mogli koristiti usluge brzog irokopojasnog pristupa &im pojedini dijelovi VHCN mreze u projektu
postanu operativni. Ti koraci podrazumijevaju dobivanje suglasnosti na uvjete pristupa mreZi od strane HAKOM-
a (Sto ce biti formalizirano kroz standardnu ponudu za pristup mrezi), te ostvarivanje kontakata s operatorima
na trZistu, kako bi isti poceli koristiti mrezu izgradenu projektom. S obzirom da ¢e izgradena VHCN mreza imati
znacajno bolje tehnicke karakteristike od postojecih mreza u bijelim podrucjima projekta, oéekuje se da ée
operatori na trZistu biti zainteresirani za koristenje mreze i pruzanje naprednih usluga krajnjim korisnicima.
Predvideno je da ce, u roku od najvise 24 mjeseci od poéetka rada mreze, operatori svoje krajnje korisnike s
postojecih mreza migrirati na novu mrezu koja ée biti izgradenom projektom (rok od 24 mjeseci vezan je uz
uohicajeni maksimalni rok na kaji krajnji korisnici sklapaju maloprodajne ugovore za elektronicke
komunikacijske usluge). Napredne tehnicke karakteristike mreze izgradene projektom osigurat ¢e dugorocnu
stabilnu potraznju za kapacitetima mreze, &ime ée se osigurati i dugoroéna odrzivost rezultata projekta nakon
zavrSetka razdoblja provedbe projekta.

Nositelj operativne odgovornosti za sve aktivnosti tijekom priprere i provedbe projekta bit ée Opéina Bibinje,
kao nositel] projekta i prijavitelj/korisnik. Planirano je da Opéina Bibinje | Opéina Zemunik Danji osnuju
zajednicku tvrtku koja ée biti registrirana za obavljanje djelatnosti izgradnje, postavljanja | odrzavanja
elektronicke komunikacijske infrastrukiure te elektronicke komunikacijske mreze i usluga, ukljuéujuéi i potrebna
ovlastenja pri HAKOM-u. Po zavr§etku provedbe projekta zajednicka tvrtka preuzet e operativne aktivhosti oko
upravljanja | odrzavanja mreze izgradene projektom. U sklopu redovitih aktivnosti u upravljanju zajedniékom
tvrtkom, Celnici JLS-ova u obuhvatu projekta pratit ¢e sve tehnicke, poslovne i financijske pokazatelje
upravljianja mrezom, te time ostvarivati neposredan nadzor nad dugorocnom odrzivoscu rezultata projekta. Na
taj naéin e se djelatnost upravljanja mrezom izgradenom projektom uskladili s pozitivnim praksama rada
jedinica lokalne samouprave, te ¢e se dugoroéno osigurati jednaka zastupljenost interesa i odgovornasti u
pogledu izgradene mreze za oba JLS-a u projekiu.
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FINANCIJSKA ANALIZA

EKONOMSKA ANALIZA

Prema projekcijama financijske analize projekta, otekuje se da ¢e projekt veé u tre¢oj godini nakon zavretka
izgradnje mreZe ostvarivat pozitivne novéane tokove, tj. prihodi od mreZe bit ¢e veéi od operativnih troskova.
Pozitivni nov&ani tokovi bit ¢e nastavljeni i u ostatku 20-godinjeg referentnog razdoblja, uslijed ocekivanog
povecanja potraznje za kapacitetima mreZe, a time i prihoda (operativni trodkovi mreze veéinom su fiksnog
karaktera, odnosno uglavnom nisu ovisni o potraznji). U po&etnom razdoblju negativni saldo nov&anih tokova
bit ée pokriven vlastitim sredstvima nositelja projekta, odnosno svih JLS-ova u obuhvatu projekta.

Tijekom provedbe projekta, odnosno izgradnje mreze, predvideno je da osobe zaposlene u Op¢ini Blbinje i
Opéini Zemunik Donji steknu potrebna znanja oko upravljanja i odrzavanja mreza. Ta znanja obuhvaéaju
tehniéke, regulatorne i financijske postavke rada i upravljanja mrezom. Tako ste€ena znanja omogucit Ce
prijavitelju/korisniku i JLS-ovim u projektu da dugoro&no upravijaju i odrzavaju izgradenom mrezom na odrziv
nacin. U podetnim fazama rada mreze, odnosno upravljanja i odrZavanja izgradenom mreZom, koristit ée se
pozitivna iskustva i najbolja praksa iz sliénih ranijih projekata, Sto se primarno odnosi na PRS! projekt kaji je
zavrSen u Opcéinama SukoSan, Sveti Filip i Jakov, Skabrnja i Galovac u Zadarskoj Zupaniji i koji se takoder
provodi po investicijskom modelu B.

METODOLOGIJA USPOSTAVE PROJEKTNOG TIMA

NACIN PRACENJA | VREDNOVANJA REZULTATA

Nacin praéenja i vrednovanja
rezultata projekta i njegovog
utjecaja na ispunjavanje ciljeva
poziva

Ocekivani rezultat projekta je osiguranje dostupnosti VHCN mreze za sve korisnike u NGA bijelim podrucjima,
ukljuéujuéi i sva kuéanstva u NGA bijelim podruéjima.

Formalno pracenje rezultata projekta provodit ¢e se putem pracenja broja kuc¢anstava koja e biti pokrivena s
VHCN mrezom izgradenom kroz projekt, u skladu s definiranim pokazateljem Poziva "Sirokopojasni pristup za
kuéanstva na podrugjima na kojima nema $irokopojasne mreze sliedece generacije’. Postizanje rezultata
planirano je do zavrSetka provedbe projekta.

Vrednovanje rezultata projekta provodit ¢e se kontinuirano nakon zavrSetka provedbe projekta, od strane
prijavitelja/korisnika. Vrednovanje ée obuhvatiti praéenje sljedecih pokazatelja u redovitim godisnjim
intervalima:

- broj aktivnih korisnika §irokopojasnog pristupa na mrezi izgradenoj projektom,

- broj operatora koji pruzaju maloprodajne usluge putem mreze izgradene projektom.

INFORMACIJE O PROVEDBENIM KAPACITETIMA | ODABIRU PARTNERA

Informacije o provedbenim
kapacitetima i odabiru
partnera

Q,’B NPOOfondovieu

Op¢ina Bibinje, kao prijavitelj/korisnik, za provedbu projekta oslonit ¢e se na vlastite resurse, kao i resurse
Opéine Zemunik Donji. To se primarmno odnosi na cdgovornosti koje pojedini JLS-ovi imaju u djelokrugu
komunalnih propisa, kao i propisa iz djelokruga gradnje. Takva suradnja izmedu JLSova, kao i neposredna
prisutnost djelatnika JLS-ova na terenu, omogucit ¢e ucinkovitu i pravovremenu provedbu svih aktivnosti
projekta, pasebna onih vezanih uz projektiranje i gradenje Sirokopojasne mreZe koja je predmet projekta.

S ciliem uginkovite provedbe projekta, Prijavitelj je uspostavio projektni tim i definirao uloge i odgovornosti
¢lanova projektnog tima. Projektni tim je sastavljen od zaposlenika Op¢ine Bibinje. Projektni tim ima Cetiri
¢&lana, kako slijedi:

1. Voditelj projekta ~ Sime Sikiri¢, visi struéni suradnik za opéu upravu Opéine Bibinje
Mjerodavne kompetencije Sime Sikiriéa, kao voditelja projekta:

- magistar medunarodnih odnosa i diplomacije (mag. rel. int.) i magistar javne uprave (mag. admin. publ.),s 8
godina radnog iskustva,

- iskustvo na administrativnim i upravnim poslovima u Op¢ini Bibinje,

- iskustvo provedbe projekata u Opéini Bibinje, ukljucujuéi i projekata sufinanciranih EU sredstvima,
- dobre komunikacijske vjestine.

Odgovornosti na projektu:

- vodi projekt u ime Opéine Bibinje - odgovoran je za upravljanje projektom u cjelini, ukljuéujuci i provedbu svih
aktivnosti projekta,

- kreira, prati i nadzire vremenski plan projekta,

- upravlja odnosima sa svim dionicima projekta (MMPI, SAFU, HAKOM, projektanti mreze, izvodaci radova na
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mrezi, nadzor gradenja),

- upravlja svim rizicima u projektu,

- upravlja projektnim timom;

- izvjestava o provedbi projekta prema nacelniku Opéine Bibinje i nagelniku Opéine Zemunik Donji,

- odgovoran za pracenje | nadzor provedbe aktivnosti pripreme projekta, promicanja horizontalnih nagela i
informiranja i vidljivosti.

2. Koordinator za nabavu — Marin Diklan, proelnik Jedinstvenog upravnog odjela Opéine Bibinje
Mjerodavne kompetencije Marina Diklana, kao koordinatora za nabavu:

- diplomirani ekonomist (dipl.oec.) s 19 godina radnog iskustva,

- iskustvo vodenja Jedinstvenog upravnog odjela Opéine Bibinje,

- iskustvo provedbe brojnih postupaka javne nabave u Opéini Bibinje,

- uklju€en u provedbu projekata u Opéini Bibinje, ukljuéujuéi i projekata sufinanciranih EU sredstvima,
- dobre komunikacijske vjestine.

Odyuvuinosti na projektu:

- odgovoran za planiranje nabave u projektu — izraduje plan nabave | kontrolira njegovu provedbu,

- odgovoran za pripremu i provedbu postupaka nabave u projektu — izraduje dokumentaciju za nadmetanje,
provodi postupke nabave,

- odgovoran za administrativno praéenje sklopljenih ugovora o nabavi,

- priprema sva potrebna izvje$¢a vezana uz nabavu, ukljudujudi i prema SAFU-u.

3. Koordinatorica za financije — Jadranka Simuni¢, vi$a struéna suradnica za financije Opcéine Bibinje
Mjerodavne kompetencije Jadranke Simuni¢, kao koordinatorice za financije:
- diplomirana ekonomistica (dipl.oec.) sa 16 godina radnog iskustva,

- iskustvo rada u jedinstvenom upravnom odjelu Opéine Bibinje — planiranje, izrada i pracenje proracuna jedinica
lokalne samouprave,

- uklju€ena u provedbu projekata u Opéini Bibinje, uklju€ujuéi i projekata sufinanciranih EU sredstvima,
- dobre komunikacijske viestine.
Odgovornosti na projektu:

- odgovorna za financijsko i raunovodstveno upravljanje projektom, i financijsko upravljanje Ugovorom o
dodjeli bespovratnih sredstava (primici, troskovi, osiguranje likvidnosti projekta),

- planira i prati proracun projekta, upravija plaéanjima u projektu, vodi raéunovodstvenu evidenciju projekta,
prireduje financijsku dokumentaciju i izvje$¢a za MMPI | SAFU,

- priprema financijske podatke za izradu proraéuna Opéine Bibinje i Opéine Zemunik Doniji te sudjeluje, uz
€elnike JLS-ova u projektu, u procedurama osiguranja sredstava za vlastito sufinanciranje projekta.

4. Koordinatorica za administraciju projekta — Marijana Simunié, tajnica jedinstvenog upravnog odjela Opéine
Bibinje

Mjerodavne kompetencije Marijane Simunié, kao koordinatorice za administraciju projekta:
- 19 godina radnog iskustva,

- iskustvo rada u jedinstvenom upravnom odjelu Opéine Bibinje — sudjeluje u projektima Opdéine Bibinje,
ukljuéujuéi i projektima sufinanciranim EU fondovima,

- poznavanje provedbe projekata sufinanciranih EU fondovima,
- dobre komunikacijske vjestine.
Odgovornosti na projektu:

- odgovorna za administrativno upravljanje Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava — pracenje provedbe
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, priprema i dostava eventualnih zahtjeva za izmjenama Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava,

- odgovorna za pripremu i dostavu svih potrebnih izvje§éa o provedbi projekta prema MMPI-ju i SAFU-u,
ukljuéujuci i zahtjeve za nadoknadom sredstava.
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U projektu ne sudjeluje partner (bududi da njegovo sudjelovanje nije dozvoljeno uvjetima Poziva).
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Aktivnosti projekta

AKTIVNOSTI

Datumn pocetka provedbe  01.07.2022 Trajanje provedbe (mjeseci) 48
R.br. | Oznaka Naziv Pocetak provedbe aktivnosti Zavrsetak provedbe aktivnosti
(mjesec provedbe projekta) (mjesec provedbe projekta)
1 Al Priprema projekta 1 22
2 A2 Projektiranje i gradenje $irokopojasne mreze 21 48
3 A3 Promicanje horizontalnih nadela 21 48
Podaci o aktivnost projekta
A1 Priprema projekta
Pocetak provedbe aktivnosti 1
ZavrSetak provedbe aktivnosti 22

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaéa:
- Izradu Plana razvoja Sirokopojasne infrastrukture (PRSI) i odobrenje PRSlHa od strane NOP-a (HAKOM-a),

- Prijavu projekta kroz obje faze Poziva (Javni poziv za dostavu prijava za postupak pred-odabira i Ograni¢eni
poziv).

Rezultat aktivnosti je uspjedno ndradena priprema projekta, $to ukljuéuje odobrenje PRSIHa od strane NOP-a
(HAKOM-a) te izraden i prijavljen projektni prijedlog u drugoj fazi Poziva (Ogranienom pozivu).

A2 Projektiranje i gradenje Sirokopojasne mreze
Pocetak provedbe aktivnosti

Zavrsetak provedbe aktivnosti

<

Opis aktivnosti

N POOfondovieu

21
48

U sklopu ove aktivnosti provode se sve potrebne radnje na projektiranju i gradenju Sirokopojasne mreze koja je
predmet projekta, u skladu s mjerodavnim propisima iz gradnje i elektronickih komunikacija.

Aktivnost obuhvaéa:

- projektiranje Sirokopojasne mreZe (izrada projekata te izrada sve prate¢e dokumentacije i tehnickih
specifikacija);

- izrada i kompletiranje dokumentacije i zahtjeva za pribavljanje svih potrebnih dozvola iz djelokruga propisa iz
gradnje;

- geodetske usluge (izrada geodetskog projekta, geodetskih elaborata, geodetskih snimaka izvedenog stanja i
dr.);

- pribavljanje svih potrebnih dozvola i odobrenja te upis u katastar infrastrukturnih objekata;
- gradenje Sirokopojasne mreze, $to obuhvaéa:

* gradevinske radove (iskopi i sanacija terena kod gradenja kabelske kanalizacije (distributivne
telekomunikacijske kanalizacije), palaganje cijevii zdenaca kabelske kanalizacije);

* postavljanje nadzemnih stupova za razvod svjetlovodnih kabela, u slu¢ajevima u kojima to nije zabranjeno
dokumentima prostornog planiranja;

* nabavu cijevi kabelske kanalizacije, zdenaca kabelske kanalizacije i nadzemnih stupova s pripadajuéim
priborom za vodenje kabela;

* nabavu svjetlovodnih kabela i pripadajuéeg pribora (npr. spojnica, spojnickih kutija);
» polaganje svjetlovodnih kabela u kabelsku kanalizaciju i na nadzemne stupove;

» radove na spajanju segmenata svjetlovodnih kabela pri polaganju;

izgradnju i gradevinsko opremanje mreznih &vorova izvan postojecih zatvorenih prostora, ukljuéujudi
inabavu gotovih vanjskih kabineta za &vorove;

- nabavu i postavljanje opreme, $to obuhvaéa:
* nabavu i postavljanje pasivnih mreznih komponenti (svjetlovodnih razdjelnika (engl. splitter), svjetlovadnih

prospojnika (ODF), komunikacijskih stalaka i ormarica, spojnica za kabele, zavrénih kabela, povezujucih
kabela i niti, spojnih adaptera i dr.);
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= nabavu i postavljanje elektroenergetskog napajanja za aktivnu opremu (ukljudujuéi i ispravljace, baterije i
rezervno napajanje) te klimatizacijskih uredaja za odrZavanje kontroliranog klimatskog okruzenja u
prostorima za smjestaj aktivne opreme;

« nabavu i postavljanje aktivnih mreznih komponenti u &vorovima (preklopnika, usmjerivaca);
- provedbu struénog nadzora gradenja u skladu s mjerodavnim propisima iz gradnje i u skladu s pravilima
struke.
U sklopu aktivnosti provest ce se i:

- kupnja i/ili ugovaranje najma postojeéih zatvorenih prostora, te opremanje takvih prostora za smjeStaj évorova
mreze;

- ugovaranje najma vanjskih prostora za smjestaj cvorova mreze;
- ugovaranje najma postojece kabelske kanalizacije (KK) i nadzemnih stupova;

- ugovaranje prava puta i prava sluznosti za postavljanje i kori§tenje elektronicke komunikacijske infrastrukture
na nekretninama drugih vlasnika;

- u slugaju potrebe, kupoprodaja zemljiSta za potrebe smjedtaja &vorova mreZe koje nece biti moguce smijestiti
na zemljista u vlasni$tvu JLS-ova u projektu ili u prostore u vlasnistvu JLS-ova u projektu, odnosno za vorove
za koje nece biti moguée ugovoriti kupnju ili najam odgovarajuceg prostora za smjestaj tih cvorova.

Takoder, u skladu s obvezama iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, prijavitelj/
korisnik, kao javni narucitelj, angazirat ¢e vanjskog voditelja projekta gradnje.

Rezultat aktivnosti je izgradena $irokopojasna mreZa do krajnjih korisnika u projektu. Lokacije i broj krajnjih
korisnika definirani su u Tablici o rezultatima mapiranja za cijeli PRSI. Status izgradenosti mreze odgovara
operativnom statusu mreZe na lokacijama krajnjih korisnika u projektu. Uvjeti za operativni status mreze
navedeni su u Uputama za poziv.

A3 Promicanje horizontalnih nacela

Pocetak provedbe aktivnosti
Zavrsetak provedbe aktivnosti

Opis aktivnosti

Q\,’B N POO fondovieu

21
48

Obuhvaéena je provedba dodatnih aktivnosti na promicanju horizontalnih nacela. Projektom ¢ée se provesti 7
dodatnih aktivnosti na promicanju horizontalnih nagela, prema detaljnom opisu u Prijavnom obrascu / Kartica
Horizontalna nacela.

Promicanje jednakih moguénosti i nediskriminacije (2 dodatne aktivnosti)

1. Organizacija edukacija o koridtenju interneta. Organizacija obuhvaéa predavace, prate¢e materijale za
polaznike i osiguranje potrebne IKT opreme (racunala).

2. Organizacija edukacija za poveéanje informaticke pismenosti. Organizacija obuhvaca predavace, pratece
materijale za polaznike i osiguranje potrebne IKT opreme (racunala).

Informacijsko-komunikacijska pristupacnost (3 dodatne aktivnosti):

U provedbi projektne aktivnosti Informiranja i vidljivosti kod internetske (web) stranice projekta koristit ¢e se
sliedeéi elementi informacijsko-komunikacijske pristupacnosti koji predstavljaju 3 dodatne aktivnosti na
promicanju horizontalnih nacela:

1. Izbjegavanje dizajna sadrzaja na nacin za koji je poznato da mozZe uzrokovati napadaj (previse treptajudi
sadrzaj);

2. Omoguéavanje da se sve radnje koje se obavljaju pomocu misa mogu obaviti pomocu tipkovnice;

3. Mogu¢nost prilagodbe velicine fonta radi lak$eg Citanja.

Razumna prilagodba i univerzalni dizajn (2 dodatne aktivnosti):

Primjena univerzalnog dizajna pri provedbi aktivnosti Informiranja i vidljivosti predstavlja dvije dodatne
aktivnosti na promicanju horizontalnih nacela:

1. koristenje &itljivih fontova i razumne veli€ine s dobrim vizualnim kontrastom izmedu teksta i pozadine, na
internetskoj (web) stranici projekta, informativnim plo¢ama i letcima za krajnje korisnike;

2. karakteristike osoba na slikama odrazavaju razlicitost krajnjih korisnika Sirokopojasne mreze, na svim
slikama na internetskoj (web) stranici projekta i letcima za krajnje korisnike.

Osim navedenih dodatnih aktivnosti na promicanju horizontalnih nacela, u sklopu ove aktivnosti opéenito e se
voditi raéuna o postivanju svih odredbi iz Uputa za prijavitelje o provedbi horizontalnih nacela, te uvjetima
Poziva vezanih uz horizontalna nacela.
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Rezultati ove aktivnosti su:
Promicanje jednakih moguénosti i nediskriminacije:
* uspjedno izvedene edukacije o koristenju interneta (u sklopu prve dodatne aktivnosti);

* uspjesno izvedene edukacije za povecanje informatigke pismenosti (u sklopu druge dodatne aktivnosti).

Uspjesnost izvedbe mjeri se ukupnim brojem polaznika na svakoj od edukacija. Smatra se da su edukacije
uspjesno izvedene ako je kroz svaku od edukacija proslo najmanje 20 polaznika.

Informacijsko-komunikacijska pristupaénost:
¢ izradena internetska (web) stranica projekta s elementima informacijsko-komunikacijske pristupaénosti

prethodno opisanim pod toékama 3., 4.1 5.

Razumna prilagodba i univerzalni dizajn:
* izradena internetska (web) stranica projekta, informacijske ploge i letci za krajnje korisnike s primjenom

univerzalnog dizajna prethodno opisanog pod toékama 6. i 7.
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POKAZATELJI | REZULTATI

1. Rezultat - Dodatna kuéanstva pokrivena Sirokopojasnim pristupom od najmanje 100 Mbit/s (koji se moze nadograditi na 1
Gbit/s) u smjeru korisnika, na podrucjima na kojima nema Sirokopojasne mreZe sljedece generacije

Povezane aktivnosti

= Projektiranje i gradenje Sirokopojasne mreze

Naziv pokazatelja
Oznaka pokazatelja
Mjerna jedinica

Polazi$na vrijednost unaprijed
odredenog pokazatelja

Ciljana vrijednost unaprijed
odredenog pokazatelja

Doprinos unaprijed odredenog
pokazatelja

Rok za postizanje unaprijed
odredenog pokazatelja

Ucestalost izvjeséivanja

ObrazloZenje postignuéa
pokazatelja

(&) NPOOwnaovies

Sirokopojasni pristup za kuéanstva na podrujima na kojima nema Sirokopojasne mreZe sljedece generacije
NP0O0.C2.3.R4-11-T204

Broj (broj)

0

1303
1303
ZavrSetak provedbe

Kontinuirano tijekom provedbe

Postignuée pokazatelja bit ée dokazano operativnim statusom mreze (zavrietkom provedbe projekta).
Operativni status mreze se dokazuje:

- uporabnom dozvolom, a iznimno i u opravdanim slugajevima privremenom uporabnom dozvolom (ako je
uporabna dozvola primjenjiva za radove u projektu);

- potvrdom nadzornog inZenjera da je odredeni dio mreze (etapa) operabilna;

- objavljenom standardnom ponudom na sluzbenoj internetskoj stranici karisnika bespovratnih sredstava.

Uz dokaze o operativnom statusu mreze bit ée prikazani i podaci o broju ku¢anstava koja su pokrivena
izgradenom mreZom, 1j. o broju kuéanstava koja imaju Sirokopojasni pristup od najmanje 100 Mbit/s, pri cemu

¢e u Tablici o rezultatima mapiranja za cijeli PRSI biti oznagena ku¢anstva s pripadaju¢om adresom koja su
pokrivena izgradenom mrezom.
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Aktivnost proraéuna

Naziv aktivnosti

Oznaka trogka
Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)

Pdv stopa / Ukupan
iznos(EUR) s PDV-om

Prihvatljivost PDV-a
Nositelj trodka
Kategorija financiranja
Oznaka s obzirom na

ogranicenja

Opis troska

PRORACUN

Priprema projekta

Al

lzrada Plana razvoja Sirokopojasne infrastrukture
Stvarni trogak

1

26.530,00 €

26.530,00 €

0% /26.530,00 €

Neprihvatljiv
OPCINA BIBINJE

Bespovratna sredstva

TroSkovi vezani uz savjetodavne usluge za izradu i/ili aZuriranje postojeéih pojedinaénih Planova razvoja

Sirokopojasne infrastrukture i odobrenja od strane NOP-a (HAKOM)

Savjetodavne usluge izrade PRSIHa, u skladu s ONP-om: inicijalno odredivanje boja, odredivanje broja korisnika,
provedba postupaka javne rasprave projekta, odredivanje konaénih boja, odobrenje PRSIHa u HAKOM-u.

Navedeni iznos odgovara stvarnim izdacima za savjetodavne usluge koji su veé nastali kod prijavitelja/

karisnika. Za savjetodavne usluge angaziran je vanjski pruzatelj usluga.

Aktivnost

Fiksna stopa za aktivhost (informativni izracun)

1znos PDV-a za aktivnost (informativni izracun)

Ukupno aktivnost

26.530,00 €
0,00 €
0,00 €
26.530,00 €

Naziv aktivnosti

Oznaka troska
Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)

Pdv stopa / Ukupan
iznos(EUR) s PDV-om

Prihvatljivost PDV-a
Nositelj trogka
Kategorija financiranja
Oznaka s obzirom na

ogranicenja

Opis troska

Q:§\ N POO fondovieu
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Projektiranje i gradenje $irokopojasne mreze

A2.1

Projektiranje i gradenje $irokopojasne mrese
Stvarni trosak

1

2.922.060,48 €

2.922.060,48 €

0%/2.922.060,48 €

Neprihvatljiv
OPCINA BIBINJE

Bespovratna sredstva

Tro8kovi projektiranja i gradenja infrastrukture Sirokopojasne mreze:

- izrada svih potrebnih projekata i ishodenje potrebnih dozvola i suglasnosti,

21.03.2025. 14:01
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Oznaka troska
Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)

Pdv stopa / Ukupan
iznos(EUR) s PDV-om

Prihvatljivost PDV-a
Nositelj troska
Kategorija financiranja
Oznaka s obzirom na

ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska
Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)

Pdv stopa / Ukupan
iznos(EUR) s PDV-om

Prihvatljivost PDV-a
Nositelj troska
Kategorija financiranja
Oznaka s obzirom na

ogranicenja

Opis troska

NPOOfondovieu

- izvedba radova na gradenju mreze ukljuéujuéi i nabavu sve potrebne opreme i materijala,
- ishodenje uporabnih dozvola (ako je primjenjivo),

- pratece geodetske usluge pri gradnji,

- isporuka dokumentacije izvedenog stanja i dovodenje mreZe u operativni status.

Za projektiranje i gradenje bit Ge angaziran vanjski izvoda¢ putem jedinstvenog postupka nabave s odredbom
“kljué u ruke".

Procjena iznosa stavke prema opisu u Prilogu 4. - TroSkovnik.

A2.2

Troskovi pribavljanja svih potrebnih dozvola i odobrenja te upisa u katastar infrastrukturnih objekata
Stvarni trosak

1

5.855,83 €

5.855,83 €

0% /5.855,83 €

Neprihvatljiv
OPCINA BIBINJE

Bespovratna sredstva

Trogkovi jednokratnih naknada za pribavijanje svih potrebnih dozvola, suglasnosti i odobrenja kod gradnje
mreZe, kao i upisa izgradene infrastrukture u katastar infrastrukturnih objekata. TroSkovi nastaju izravno kod
prijavitelja/korisnika kao investitora.

Trodkovi su procijenjeni u iznosu od 0,2% trodkova projektiranja i gradenja (A2.1).

A2.3

Postavljanje i opremanje glavnih ¢vorova Sirokopojasne mreze
Stvarni tro8ak

1

185.625,00 €

185.625,00 €

0% /185.625,00 €

Neprihvatljiv
OPCINA BIBINJE

Bespovratna sredstva

Troskovi postavljanja i opremanja glavnih Evorova $irokopojasne mreZe u kojima se smjesta aktivha oprema
operatora korisnika. Obuhvada troSkove uredenja prostora za ¢vor, nabavke sve potrebne aktivne i pasivne
opreme, kao i prateéih sustava napajanja, klimatizacije, zastite od pozara i nadzora ¢vora. Ukljuceni su i troskovi
izrade sve potrebne projektne dokumentacije i ishodenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti. Za postavljanje i
opremanje glavnih &vorova bit ¢e odabran vanjski pruZatelj usluga s odredbom "klju¢ u ruke”.

Procjena iznosa stavke prema opisu u Prilogu 4. - TroSkovnik.
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Oznaka troska
Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)

Pdv stopa / Ukupan
iznos(EUR) s PDV-om

Prihvatljivost PDV-a
Nositelj troska
Kategorija financiranja
Oznaka s obzirom na

oyranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)

Pdv stopa / Ukupan
iznos(EUR) s PDV-om

Prihvatljivost PDV-a
Nositelj troska
Kategorija financiranja
Oznaka s obzirom na

ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska
Naziv troska

Vrsta troska

Broj Jedlnica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)

Pdv stopa / Ukupan
iznos(EUR) s PDV-om

Prihvatljivost PDV-a

Nositelj troska

@ N POO fondovieu

A2.4

Struéni nadzor gradenja Sirokopojasne mreze
Stvarni trosak

]

51.267,58 €

51.267,58 €

0%/51.267,58 €

Neprihvatljiv
OPCINA BIBINJE

Bespovratna sredstva

U skladu sa Zakonom o gradniji, obveza investitora je osiguranje stru€nog nadzora gradenja.
Prijavitelj/korisnik ¢e angazirati vanjskog pruzatelja usluga struénog nadzora gradenja.

Iznos je procijenjen na 1,8% trodkova projektiranja i gradenja (A2.1).

A2.5

Najam prostora (ukljuéujuéi zemljista), najam postojece kabelske kanalizacije i nadzemnih stupova, trogkovi
naknada za pravo sluznosti ili pravo puta

Stvarni trosak

1

32.893,91 €
32.893,91 €
0%/32.893,91€

Neprihvatljiv

OPCINA BIBINJE

Bespovratna sredstva

Trodkovi kupnije ili najma prostora (ukljuéujuéi zemlji$ta ), najma postoje¢e kabelske kanalizacije i nadzemnih

stupova, te opremanje istih za zadovoljavanje propisanih tehnickih uvjeta

Troskovi najma prostora (ukljuéujuéi zemljista) za smjestaj Evorova, trodkovi najma postojeée kabelske
kanalizacije | nadzemnih stupova, trodkovi naknada za pravo sluznosti ili pravo puta.

TroSkovi najma, prava sluznosti i prava puta obuhvacaju razdoblje do kraja provedbe projekta.

Procjena iznosa stavke prema opisu u Prilogu 4. - Troskovnik.

A2.6

Kupoprodaja zemljista
Stvarni trosak

5

644,73 €

644,73 €

0%/64473 €

Neprihvatljiv
OPCINA BIBINJE
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Kategorija financiranja
Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troSka
Naziv troska

Vrsta troSka

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)

Pdv stopa / Ukupan
iznos(EUR) s PDV-om

Prihvatljivost PDV-a
Nositelj troska
Kategorija financiranja
Oznaka s obzirom na

ograni¢enja

Opis troska

Bespovratna sredstva
Tro3kovi kupnje ili najma prostora (ukljuéujuci zemljita ), najma postojeée kabelske kanalizacije i nadzemnih
stupova, te opremanje istih za zadovoljavanje propisanih tehnickih uvjeta

Troskovi kupnje zemljista za smjestaj Evorova.

Procjena iznosa stavke prema opisu t Prilogu 4. - Troskovnik.

A2.7

Upravljanje projektom gradnje
Stvarni troSak

1

33.125,00 €

33.125,00 €

0%/33.125,00 €

Neprihvatljiv
OPCINA BIBINJE

Bespovratna sredstva

U skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, investitor je duzan u projektu

imenovati voditelja projekta gradnje. Prijavitelj/korisnik ¢e angazirati vanjskog pruZatelja usluga upravijanja
projektom gradnje.

Procjena iznosa stavke prema opisu u Prilogu 4. - Troskovnik.

Aktivnost 3.231.472,53 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izracun) 0,00 €
Iznos PDV-a za aktivnost (informativni izraun) 0,00 €

Ukupno aktivnost 3.231.472,53 €

Naziv aktivnosti

Oznaka troska
Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)

Pdv stopa / Ukupan
iznos(EUR) s PDV-om

Prihvatljivost PDV-a
Nositelj troska
Kategorija financiranja
Oznaka s obzirom na

ogranicenja

Opis troska

@

NPOOfondovieu

Promicanje horizontalnih nacela

A3.1

Edukacije za koriStenje interneta i edukacije za povecéanje informaticke pismenosti
Stvarni troSak

1

12.500,00 €

12.500,00 €

0% /12.500,00 €

Neprihvatljiv
OPCINA BIBINJE

Bespovratna sredstva

Troskovi dodatnih aktivnosti na promicanju horizontalnih nacela - organizacija edukacija o koristenju interneta i
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edukacija o poveéanju informatigke pismenosti. Organizacija obuhvaéa predavace, pratece materijale za
polaznike | osiguranje potrebne IKT opreme (racunala). Za edukaciju ¢e biti angazirani vanjski pruzatelji usluga.

Procjena iznosa stavke prema opisu u Prilogu 4. - Trogkovnik.

Aktivnost 12.500,00 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izracun) 0,00 €
Iznos PDV-a za aktivnost (informativni izragun) 0,00 €
Ukupno aktivnost 12.500,00 €
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AKTIVNOST S ANALIZOM TROSKA

SAZETAK PRORACUNA

Ukupna vrijednost projekta

Ukupni prihvatljivi troskovi

Ukupni neprihvatljivi troSkovi
Neprihvatljivi troSkovi - javna sredstva
Neprihvatljivi troskovi - privatna sredstva

Iznos PDV-a

3.401.605,54 €
3.270.502,53 €
131.103,01 €
131.103,01 €
0,00 €

0,00 €

Ogranicenje troska
Broj 1

Oznaka

Sirokopojasne infrastrukture i odobrenja od strane NOP-a (HAKOM)

Iznos

Broj 2

Oznaka

26.530,00 €

stupova, te opremanije istih za zadovoljavanje propisanih tehnickih uvjeta

Iznos

lzvori financiranja (EUR)

33.538,64 €

Kategorija financiranja / Nositelj troSka

Ukupni prihvatljivi

troskovi

Intenzitet
potpore

Bespovratna
sredstva

Sredstva korisnika

Bespovratna sredstva

OPCINA BIBINJE 3.270.502,53 € 79,8936263 % 2.612.923,07 € 657.579,46 €
Ukupno (Bespovratna sredstva) 3.270.502,53 € 79,8936263 % 2.612.923,07 € 657.579,46 €
Ukupno 3.270.502,53 € np 2.612.923,07 € 657.579,46 €

Procijenjeni neto prihodi

Metoda procjene neto prihoda

Iznos procijenjenog neto
prihoda

NPOOfondovieu

1.016.370,92 €

Izraéun diskontnih neto prihoda od projekta

21.03.2025. 14:01

Troékovi vezani uz savjetodavne usluge za izradu i/ili aZuriranje postojecih pojedinacnih Planova razvoja

Troskovi kupnie ili najma prostora (uklju€ujuéi zemljiSta ), najma postojece kabelske kanalizacije i nadzemnih
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HORIZONTALNA NACELA

Promicanje ravnopravnosti Zena i muskaraca i zabrana diskirminacije
Promicanje ravnopravnosti spolova

Neutralan utjecaj  Prijavitelj/korisnik postuje sve odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova. Tijekom pripreme projekta provedena
ie procjena uginka planiranog projekta na spolove. Zbog nepostojania sluzbenih statistiékih podataka o
koristenju Sirokopejasnog pristupa po spolovima, provedena je viastita analiza zastuplienosti spolova u
koristenju Sirokopojasnog pristupa. Buduéi da pojedinacne Sirokopojasne prikljucke veéinom koristi vise
pojedinaca (Clanovi kuéanstva kod privatnih korisnika, zaposlenici kod poslovnih korisnika, odnosno djelatnici
kod javnih korisnika), zakljuéena je da je zastupljenost oba spola u koristenju sirokopojasnih prikljucaka
jednaka. Nadalje, podaci o koristenju pojedinih vrsta Sirokopojasnih usluga, IKT usluga ili aplikacija, takoder
nisu dostupni s razdjelom po spolovima (npr. IPTV usluge, javne e-usluge, kupovanje putem Interneta, drustvene
mreze i dr.). Stoga je, takoder kroz vlastitu analizu prijavitelja/korisnika, zakljuéeno da je zastupljenost oba
spola u kori$tenju pojedinih vrsta Sirokopojasnih usluga, IKT usluga ili aplikacija jednaka.

Provedbom ovog projekta omoguéit ée se stanovnistvu oba spola koriStenje Sirokopojasnog pristupa, a time i
naprednih IKT usluga i aplikacija na jednak nadin. U tam pogledu moZe se ocijeniti da projekt ima jednake
ucinke na oba spola.

U provedbi aktivnosti informiranja i vidljivosti u sklopu projekta u obzir ¢e biti uzeta i rodna perspektiva, i to u
sljedeé¢im dijelovima:

- u verbalnom i vizualnom izraZavanju vodit ¢e se raduna o rodnoj perspektivi, ukljuéujuéi i jeziéni odabir
terminologije;

- osigurat Ce se pravedna zastuplienost oba spola u komunikacijskim aktivnostima.

U provedbi aktivnosti upravljanja projektom vodit ¢e se racuna o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola.

Promicanje jednakih moguénosti i nediskriminacije

Pozitivan utjecaj  Prijavitelj/korisnik provest ce dvije (2) dodatne aktivnosti na promicanju jednakih moguénosti i nediskriminacije,

kaje su usmjerene na ciljane skupine starijih osoba (ukljuéujuéi i umirovljenike) te nezaposlene osobe i mlade.
Obje dodatne aktivnosti imaju sliedeée povezane ciljeve:

* povecanje osnovne razine informatiéke pismenosti koja je potrebna za koriStenje interneta, posebno unutar
skupine osoba starije zivotne dobi (ukljucujuci i umirovijenike);

* povecanje informaticke pismenosti, odnosno stjecanje naprednih informatickih znanja i vjestina u skupini
nezaposlenih osoba i mladih radi poveéanja njihove zaposljivosti;

* povecanje uestalosti koristenja interneta medu privatnim korisnicima (kuéanstvima), posebno u skupini
osoba starije Zivotne dobi (i umirovljenicima).

Dodatne aktivnosti su opisane u nastavku:

1. Pravedba edukacija o koristenju interneta (s ciljer dostizanja osnovne razine informaticke pismenosti koja je
potrebna za koristenje internetom) - edukacija ée, izmedu ostalih, obuhvatiti cjeline o internetu, aplikacijama za
pristup internetu, webu, elektroniékoj posti, drustvenim mrezama, sigurnosti na internetu i dr,);

2. Provedba edukacija za povecanje informaticke pismenosti (s ciljem stjecanja naprednih informatickih znanja
i vjeStina koje povecavaju zaposljivost) — edukacija e, izmedu ostalog, obuhvatiti osnovno i napredno
koriStenje racunalnih operativnih sustava, uredskih aplikacija za obradu teksta, tabli¢ne kalkulatore,
prezentacijske alate i dr.).

Pristupacnost za osaobe s invaliditetom
Pristupaénost gradevinama

Neutralan utjecaj  Pristupacnost gradevinama za osobe s invaliditetorn propisana je Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti
gradevina osabama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Odredbe ovog Pravilnika ne odnase se na
elektronicku kemunikacijsku infrastrukturu koja ée biti implementirana projektom (kabele i cvorove), buduéi da
se ne radi o gradevinama javne i paslovne namjene, ili gragevinama stambene i stambeno-poslovne namjene,
kako je propisano predmetnim Pravilnikom.

Pristupacnost koja se odnosi na javni prijevoz

Neutralan utjecaj  Ovaj projekt ne obuhvaca javni prijevoz ili urbano planiranje.

Informacijsko-komunikacijska pristupagnost
Pozitivan utjecaj  Sirokopojasna mreza koja e biti implementirana projektom ¢&ini infrastrukturnu osnovu za koristenje razligitih

Sirokopojasnih usluga, odnosno Sire koristenje i implementaciju razligitih IKT usluga i aplikacija, Slo ¢e biti
realizirano izvan obuhvata ovog projekta.

an
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S obzirom na prirodu projekta, ocijenjeno je da je ¢e se u provedbi projekine aktivnosti Informiranja i vidljivosti
kod internetske (web) stranice projekta koristiti sljedeci elementi informacijsko-komunikacijske pristupaénosti:

- izbjegavanije dizajna sadrzaja na nacin za koji je poznato da moze uzrokovati napadaj (previse treptajudi
sadrzaj);

- omoguciti da se sve radnje koje se obavljaju pomocu misa mogu obaviti pomocu tipkovnice;
- mogucnost prilagodbe velicine fonta radi lakseg citanja.

Prethodno navedeni elementi informacijsko-komunikacijske pristupaénosti na internetskoj (web) stranici
predstavljaju tri (3) dodatne aktivnosti na promicanju horizontalnih nacela.

Razumna prilagodba i univerzalni dizajn

Pozitivan utjecaj

Prijavitelj/korisnik je proveo ocjenu projektnih aktivnosti s gledista pristupacnosti u svrhu utvrdivanja radova/
proizvoda na koje se univerzalni dizajn moZe primijeniti te radove/proizvode gdje jedno rjieSenje nije prikladno
za sve korisnike. Utvrdena je primjena univerzalnog dizajna pri provedbi aktivnosti Informiranja i vidljivosti:

- koristenje Eitljivih fontova i razumne veli¢ine s dobrim vizualnim kontrastom izmedu teksta i pozadine, na
internetskoj (web) stranici projekta, informativnim ploCama i letcima za krajnje korisnike;

- karakteristike osoba na slikama odrazavaju razlic¢itost krajnjih korisnika $irokopojasne mreze, na svim slikama
na internetskoj (web) stranici projekta i letcima za krajnje korisnike.

Prethodno navedene primjene univerzalnog dizajna pri provedbi aktivnosti Informiranja i vidljivosti predstavljaju
dvije (2) dodatne aktivnosti na promicanju horizontalnih nacela.

Pristupacnost ostalih sadrZaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti

Neutralan utjecaj

Dodatne aktivnost

Neutralan utjecaj

Odrzivi razvoj

Zelena javna nabava

Neutralan utjecaj

Klimatski izazovi

Neutralan utjecaj

Ucinkovitost resursa

Neutralan utjecaj

Nadela zelenog rasta

Neutralan utjecaj

-\f_:_-; N POO fondovieu

Sirokopojasni prikljuéci mreze koja ée biti implementirana projektom bit ¢ée dostupni svim potencijalnim
krajnjim korisnicima pod jednakim uvjetima, ukljuéujuci i osobe s invaliditetom. Putem Sirokopojasnih
prikljuéaka krajnji korisnici ostvaruju pristup javnim uslugama elektronickih komunikacijskih usluga pod
jednakim uvjetima, sto je propisano Zakonom o elektronickim komunikacijama. Unutar navedenog Zakona
propisane su i posebne obveze u pogledu osiguranja i pruzanja elektronic¢kih komunikacijskih usluga za osobe s
invaliditetom, kojih se moraju pridrzavati svi operatori elektronickih komunikacija, ukljuéujudi i operatore koji ée
ostvarivati pristup mreZi koja ¢e biti implementirana kroz projekt.

Nisu predvidene dodatne aktivnosti unutar ove kategorije.

Projekt ima neutralan utjecaj u pogledu zelene javne nabave.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je Stratesku studiju utjecaja na okolis za ONP i sve projekte
kaji ¢e se provoditi unutar ONP-a (dostupna na poveznici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture: https://
mmpi.gov br/promet/elekironicke-komunikacij 6/spuo/17613). Prema koristenoj metodologiji procjene
utjecaja u studiji, utjecaj na kvalitetu zraka i klimatske promjene tijekom izgradnje Sirokopojasne mreze
ocijenjen je kao -1, dok je tijekom koristenja §irokopojasne mreze ocijenjen kao +1. Utjecaji na okolis ocijenjeni
su kao kratkotrajni i lokalnog karaktera ogranicenog na usko podruéje izvodenja radova. Uz primjenu mjera
zaStite okoliSa i pridrzavanja zakonskih propisa procijenjeno je kako provedbom ONP-a (i projekata unutar ONP-
a) nece dodi do znacajnijih utjecaja na okoli§. Mjere navedene u studiji primijenit ée se tijekom provedbe
projektnih aktivnosti.

Sirokopojasna pristupna mreZa temeljena na svjetlovadnim nitima, kao nova infrastruktura koja ¢e se
implementirati u projektu, stvara preduvjete za ucinkovitiju potrosnju energije za rad elektronickih
komunikacijskih mreza. PotroSnja energije u svjetlovodnim pristupnim mrezama i do 5 puta je manja u
usporedbi s postojec¢im elektronickim komunikacijskim mreZama temeljenim na bakrenim paricama
(tradicionalnim telefonskim mrezama) koje su operativne na podruéju projekta (pri ¢emu se potrosnja energije
u mrezi uobicajeno iskazuje po aktivnom korisniku). Buduéi da prijavitelj/korisnik kroz projekt postavlja samo
svjetlovadne kabele (pasivne dijelove mreze), pozitivni uc¢inci manje potrosnje energije doéi do izrazaja nakon
Sto ostali operatori postave potrebnu aktivnu opremu u mrezi, te nakon Sto operator HT iskljuci postojecu
pristupnu mreZu temeljenu na bakrenim paricama. Radi se o neizravnim uéincima projekta u vidu dugoroénih
usteda energije koja je potrebna za rad elektronickih komunikacijskih mreza na podruéju projekta, za koje se
ocekuje da Ce se u potpunosti realizirati u razdoblju do 3 godine nakon zavrsetka provedbe projekta.

U skladu sa Strateskom studijom utjecaja na okoli§ za ONP i sve projekte koji ¢e se provoditi unutar ONP-a
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Dodatne aktivnosti

Neutralan utjecaj

(dostupna na poveznici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture: https://mmpi.gov hr/promet/
elektironickekomunikacije-126/spun/17613), utjecaj projekta na postojecu zeleny infrastrukturu bit ce
minimalan. U skladu s mjerama propisanim predmetnom studijom, tijekom gradnje mreze primjenjivati ce se
sve potrebne mjere | postupci s ciljfem potpunog saniranja | odrzanja zelene infrastrukture koja ce biti
zahvacena gradnjom.

Nisu predvidene dodatne aktivnosti unutar ove kategorije.

Doprinos projekta promicanju nagela dobrog upravljanja, ukljuéujui i suradnju s civilnim drustvom

Promicanje nagela dobrog upravljanja ukljuujuéi suradniju s civilnim drudtvom

Neutralan utjecaj

Q;',:é\, NPOO fondovieu

S abzirom da se projekt provodi prema investicijskom modelu B ONP-a, izgradena svjetlovodna mreZa ostat ée
u trajnom javnom viasnistvu svih JLS-ova u projektu. Time ce izgradena svjetlovodna mreza biti javna
komunikacijska infrastruktura dostupna svim operatorima pod jednakim uvjetima, a s ciljem da svi gradani,
poslovni i javni kerisnici na podrugju projekta imaju pristup od naprednih komunikacijskih usluga | aplikacija
IKT-a.

Prijavitelj/karisnik tijekom provedbe projekta ostvarivat ¢e suradnju s predstavnicima civilnog drustva. To se
primarno odnosi na aktivnost primicanja horizontalnih nacela. U sklopu planiranih edukacija za koristenje
interneta i povecanje informaticke pismenosti, predstavnici civilnog drustva bit ée pozvani na predmetne
edukacije, posebno kada se radi o élanovima udruga koje okupljaju ciline skupine kojima su namijenjene
edukacije.

Osim toga, aktivnasti informiranja i vidljivost bit ¢e okrenute i prema civilnom drustvy, posebno prema
udrugama koje za svoj rad trebaju brzi pristup internetu.
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Tiskani mediji - ciljna skupina

Elektroni¢ki mediji - ciljna
skupina

Internet - ciljna skupina

Seminari, konferencije,
radionice itd. - ciljna skupina

Promotivni materijal - ciljna
skupina

PredloZeni novi/inovativni
oblici komunikacije s javnoséu
- ciljna skupina

Znakovlje/plakat postavljen na
lokaciji projekta - ciljna
skupina

Trajna/informacijska ploca -
ciljna skupina

Oznake vidljivosti na projektnoj
dokumentaciji - ciljna skupina

Oznake vidljivosti na opremi -
ciljna skupina

\’% NPOOfondovieu

INFORMIRANJE | VIDLJIVOST

Prijavitelj/korisnik uspostavit ¢e i odrzavati internetsku (web) stranicu projekta, s ciliem da informacije o
projektu i sufinanciranju projekta iz EU budu dostupne sljedeéim ciljnim skupinama:

- krajnjim korisnicima projekta (korisnicima Sirokopojasne mreze);

- opéoj i struénoj javnosti (svim gradanima u JLS-ovima obuhvacéenih projektom i u Zupaniji, struCnjacima u
sektoru IKT-a i nositeljima javnih politika u sektoru IKT-a, ukljuéujuci i HAKOM);

- medijima (tiskanim i elektroni¢kim).

Prijavitelj/korisnik tiskat ¢e promotivni materijal - letke za krajnje korisnike Sirokopojasne mreze. Letci ce biti
distribuirani krajnjim korisnicima Sirokopojasne mreZe s ciliem njihovog informiranja o gradenju mreZe, izvedbi
korisnigkih prikljucaka te moguénostima prikljuenja na mrezu.

Mjerom je obuhvaéena ciljna skupina krajnjih korisnika projekta.

Planirano je postavljanje trajnih informacijskih plo&a, na lokacijama (proéeljima) nekoliko mreznih &vorova na
lokacijama provedbe projekta.

Mjerom su obuhvaéene ciljne skupine krajnjih korisnika te opca i stru¢na javnost.

Oznake vidljivosti nalazit ée se na svoj projektnoj dokumentaciji koja ¢e nastati tijekom provedbe projekta

Ovime ée biti obuhvaéene ciljne skupine krajnjih korisnika mreze, opée i stru€ne javnosti i medija.
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PRILOZI

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Primjenjivo za sve
Ostala dokumentacija

DODATNA DOKUMENTACIJA

Naziv
Prilog

Veli¢ina

Naziv
Prilog

Veli¢ina

Naziv
Prilog

Veli¢ina

Naziv
Prilog

Veliéina

Naziv
Prilog

Veli¢ina

Naziv

Prilog

Veli¢ina

Naziv
Prilog

Veli¢ina

Naziv

Prilog

Q,:} NPOO fondovieu

3. Financijska i ekonomska analiza

03. OpcinaBibinje_Obrazac 2. Financijska i ekonomska analiza - IV izmjena 16-8_23_v1.xlsx

1.96 MB

4. Troskovnik s referencama
04. Obrazac 4. Troskovnik s referencama - 1 izmjena.xlsx
31.91 KB

5. Izjava prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja
05. Obrazac 7. Izjava Prijavitelja o osiguranju vlastitog sufinanciranja.pdf
1.46 MB

6. Potvrda Porezne uprave o stanju duga
06. Potvrda o stanju duga.pdf
90.11 KB

7. Potvrda FINE da raéun nije u blokadi
07. POTVRDA FINAe S ZIGOM .pdf
907.54 KB

8, Tablica o rezultatima mapiranja za cijeli PRSI

08. OpcinaBihinje_F‘RSI_F'rilogA__HAKOM_tablica_mapiranja_UL—PRU-TB-INTS-
Prilog_1_PRSI_OpcinaBihinje_rezuItativmapfranja_2022'l 223 _v1.0.xIsx

496.63 KB

9. Potvrda o uskladenosti PRSHa sa strukturnim pravilima ONP-a
09. OpcinaBibinje_HAKOM_potvrda_KO.pdf
892.92 KB

10. Ugovor izrada PRSI
10. Ugovor_PRSI_potpisani_20072022.pdf
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Velicina 7.95MB

Naziv  11. Projektiranje i gradenje mreZe informativna ponuda
Prilog  11. Konektor_OpcinaBibinje_ponuda_v1.pdf
Velicina 165.49 KB

Naziv  12. Analiza troskova PRSIja
Prilog 12. OpcinaBibinje_PRSI_analiza troskova_v1.0.pdf
Veli€ina 565.81 KB

Naziv  13. Upravljanje projektom gradnje informativna ponuda
Prilog  13. HubCon_Op¢ina Bibinje_Ponuda_upravljanje projektom_11_2023_v1.0.pdf
Velicina 246.18 KB

Naziv 14. Standardna ponuda najma kabelske kanalizacije HT-a
Prilog 14. Standardna ponuda HT KK 092023.zip
Velicina 1.39 MB

Naziv  15. Okvirni ugovor za najam stupova HEP ODS
Prilog  15. JEDINSTVENI UGOVOR-EK MREZA_HEP_ODS_TK_OPERATORI_PDF_2022.pdf
Veli¢éina 367.75KB

Naziv  16. Odluka visina pravo sluZnosti
Prilog 16. Odluka o visini naknade za osnivanje prava sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti NN 87 2014.pdf

Veli¢ina 126.13 KB

Naziv 17. Obrazac 8 Opis uskladenosti projekta DNSH
Prilog 17. Obrazac 8. Opis uskladenosti projekta DNSH.pdf
Veliéina 146.51 KB

Naziv 02. Obrazac 2. Izjava Prijavitelja - V izmjena_izmijenjena 22022024 pdf
Prilog 02. Obrazac 2. Izjava Prijavitelja - V izmjena_izmijenjena 22022024.pdf
Veliéina 5.7 MB
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KONTROLNI QR KOD

Skeniranje QR koda moZete provjeriti elektronicki zapis. Isto je moguce uéiniti i na adresi https://
fondovieu.gov.hr/institucija/9/download?

type=institucijaProjektnaPrijava&uuid=027AFF1 C-4F25-45EA-BDDC-FEAD95B294DB pregledom
navedene poveznice. U oba sludaja sustav prikazuje izvornik dokurmenta unesenog u sustav u
digitalnom obliku. Dokumnentu mogu pristupiti samo ovlastene osobe institucije, ovlastene i
povezane osobe prijavitelja.
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Ministarstvo PRAVILA NPOO Pravilo br. 03
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(MFIN) Upravljanje ugovorima Verzija 2.0
Pravilo donosi Ministar MFIN

PRILOG II

UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE
KOJI SE FINANCIRAJU 1Z NACIONALNOG PLANA OPORAVKA 1
OTPORNOSTI 2021.-2026. (NPOO) (UGOVOR)

OPCI UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA PROJEKTE

FINANCIRANE 1Z
NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026. (NPOO)

Ovaj dokument se objavljuje na stranici planoporavka.gov.hr te predstavlja standardne uvjete
koji se primjenjuju na projekte koji se sufinanciraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
2021.-2026. (NPOO). Dokument se objavljuje i &ini dostupnim (potencijalnim) prijaviteljima
na pozive na dodjelu bespovratnih sredstava , iskljuéivo u ilustrativne svrhe. Uvjeti pod kojima
¢e se sklopiti ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s uspjesnim prijaviteljem su uvjeti koji
su objavljeni u referentnom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava.
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SADRZAJ
UVODNE ODREDBE

Clanak 1. Pravna osnova i definicije

Clanak 2. Komunikacija

Clanak 3. Naéini dostave Korisniku izvan Sustava

Clanak 4. Na¢ini dostave Koordinacijskom tijelu, Tijelu nadleZnom za
komponentu/podkomponentu i Provedbenom tijelu

Clanak 5. Pristup informacijama i zatita osobnih podataka

OBVEZE KORISNIKA

Clanak 6. Odgovornost Korisnika za provedbu projekta
Clanak 7. Nabava i plan nabave

Clanak 8. Obveza obavjestavanja

Clanak 9. Informiranje, komunikacija i vidljivost
Clanak 10. Vlasnistvo i trajnost projekta

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA I ODGODA PROVEDBE

C:Ilanak 11. Razdoblje provedbe projekta
Clanak 12. Odgoda provedbe projekta uslijed nastupa objektivnih okolnosti

PLACANJA

Clanak 13. Prihvatljivi troskovi

Clanak 14. Izvjeica

Clanak 15. Zahtjev za nadoknadu sredstava

Clanak 16. Predujam

Clanak 17. Placanja

Clanak 18. Radunovodstveno evidentiranje, tehnicke i financijske provjere
Clanak 19. Konagni iznos financiranja

Clanak 20. Povrati

IZMJENE UGOVORA

Clanak 21. Zajednicke odredbe

Clanak 22. Izmjene Ugovora na temelju zahtjeva ugovorne strane
Clanak 23. Izmjene Ugovora na temelju odluke Provedbenog tijela
Clanak 24. Izmjene manjeg znacaja

ODGOVORNOST ZA STETU I RASKID UGOVORA
Clanak 25. Odgovornost za §tetu

(:jlanak 26. Raskid Ugovora — provedbena tijela
Clanak 27. Raskid Ugovora — Izjava Korisnika i sporazumni raskid

Stranica 2 od 41




Ministarstvo PRAVILA NPOO Pravilo br. 03
financija o , Datum Travanj 2022.
(MFIN) Upravljanje ugovorima Verzija 2.0

Pravilo donosi Ministar MFIN
ZAVRSNE ODREDBE

(:Ilanak 28. Primjenjivo pravo i jezik Ugovora
Clanak 29. Postupanje u dobroj vjeri i medusobna suradnja

Clanak 30. Sufinanciranje projekata sredstvima Europske investicijske banke
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Ministarstvo PRAVILA NPOO Pravilo br. 03
financija o ) Datum Travanj 2022.
(MFIN) Upravljanje ugovorima Verzija 2.0

Pravilo donosi Ministar MFIN
UVODNE ODREDBE

Pravna osnova i definicije

Clanak 1.

1.1. Propisi primjenjivi na upravljanje i koristenje sredstava Nacionalnog plana oporavka i
otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Ugovor o Europskoj uniji (pro¢iséena verzija; 2016/C 202/01; 07. lipnja 2016.)
Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pro¢i$éena verzija; 2016/C 202/01; 07.
lipnja 2016.)

Uredba Vije¢a (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o uspostavi Instrumenta
Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane
boles¢u COVID-19

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vije¢a od 12. veljate 2021. o
uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vije¢a od 18. lipnja 2020. o
uspostavi okvira za olak$avanje odrzivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU)
2019/2088

Uredba Vijeéa (EZ) br. 1466/97 od 7. stpnja 1997. o ja¢anju nadzora stanja
proracuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vije¢a od 18. srpnja
2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na op¢i proracun Unije, o
izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013,
(EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014,
(EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe
(EU, Euratom) br. 966/2012 (Financijska uredba).

Tehni¢ke smjernice Europske komisije o primjeni nacela nenanoSenja bitne Stete u
okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost (2021/C 58/01)

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Provedbena odluka Vije¢a o odobrenju ocjene Plana za oporavak 1 otpornost
Hrvatske od 20. srpnja 2021 (10687/21)

Odluka o sustavu upravljanja i pra¢enju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog
plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. od 8. srpnja 2021. (NN 78/2021)
Sporazum o financiranju izmedu Komisije i Republike Hrvatske u okviru
Mehanizma za oporavak i otpornost od dana

1.2. Referenca na bilo koji propis ili drugi akt u Ugovoru predstavlja referencu na sve njithove
naknadne izmjene, dopune i/ili ispravke, kao i sve propise ili druge akte koji se na temelju njih
donose, ukljuéivo provedbene i delegirane, $to obuhvaca propise i druge akte koji se donose
na nacionalnoj razini ili na razini EU, a odnose se na drzavu ¢lanicu i/ili Republiku Hrvatsku.
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1.3. Ako naknadne izmjene i dopune propisa ili dugih primjenjivih akata koji su bili na snazi
u vrijeme sklapanja Ugovora utvrduju obvezne dodatne ili nove uvjete Cija primjena je obveza
LuizvrSavanju Ugovora. primjenj uje se ono Sto je u njima utvrdeno, na nain na koji je unjima
utvrdeno. Ako je rije¢ o dodatnim ili novim uvjetima koji se ispunjavaju na temelju odluke
drzave ¢lanice, Tijelo nadlezno za koordinaciju prac¢enja provedbe NPOO-a ili Tijelo nadle?no
za komponentu/podkomponentu NPOO-ima pravo definirati poseban nacin i/ili trenutak
primjene tih uvjeta.

1.4. Na izvrSavanje Ugovora primjenjuju se i druga obvezno primjenjiva EU i nacionalna
pravila, kao $to su pravila o zadtiti osobnih podataka, pravila o javnoj nabavi i pravila o
drZavnim potporama/potporama male vrijednosti.

1.5. Referenca na Ugovor predstavlja referencu na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)
sa svim njegovim prilozima (Ugovor) te obuhvaéa sve naknadne izmjene i dopune Ugovora
koji se utvrduju na nadin definiran u ovim Opéim uvjetima.

1.6. Za potrebe ovih Op¢ih uvjeta pojedini pojmovi imaju sljedece znadenje:

1.

»Akt™ - akt koji je za strane Ugovora pravno obvezujuci po svojoj naravi ili po odluci
drzave  ¢lanice  (Koordinacijskog tijela ili Tijela  nadleznog  za
komponentu/podkomponentu NPOO-a), a temelji se na nacionalnim i/ili EU pravilima ili
predstavlja nacionalno /ili EU pravilo.

»Dan"“- kalendarski dani ako nije druk&ije odredeno pojedinim odredbama ovih Opéih
uvjeta.

»Bespovratna sredstva® — iznos novea koji se moze dodijeliti Korisniku. Definira se u
apsolutnim brojkama i u omjeru u odnosu na ukupne prihvatljive troskove. Izvor
bespovratnih sredstava su sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a mogu biti
sredstva drZzavnog proraduna i druga nacionalna sredstva.

»Buropski ured za borbu protiv prijevara® (u nastavku teksta: OLAF ) — tijelo koje je
osnovala Europska komisija. Stiti financijske interese Europske unije (EU) istrazujuéi
prijevare, korupciju i druge nezakonite aktivnosti, otkriva i istraZuje ozbiljna pitanja koja
se odnose na izvr§avanje sluzbenih duznosti ¢lanova i osoblja u europskim institucijama
1 tijelima $to bi moglo dovesti do disciplinskih ili kaznenih postupaka, podrzava
institucije EU-a, posebice Europsku komisiju, u razvoju i provedbi zakonodavstva i
politike borbe protiv prijevara.

Institucionalni okvir sustava upravljanja i pracenja provedbe aktivnosti u okviru NPOO-
a - sukladno ¢lanka 3. Odluke o sustavu upravljanja i pracenju provedbe aktivnosti u
okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. — 2026, institucionalni okvir ¢ine
tjela kako slijedi: Upravljacki odbor, Odbor za provedbu Nacionalnog plana oporavka i
otpornosti, Tijelo nadleZno za koordinaciju pracenja provedbe Nacionalnog plana
oporavka i otpornosti, Tijelo nadleZno za slanje zahtjeva za placanje Europskoj komisiji,
Tijela drzavne uprave nadleZna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana
oporavka i otpornosti, Provedbena tijela i Tijelo nadlezno za reviziju.
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6. ,,Sustav — elektroni¢ki sustav za administraciju i upravljanje fondovima za Korisnike i

10.

I1.

12.
13.

14.
15.
16.

tijela u sustavu upravljanja i kontrole; ujedno je rije¢ o jedinstvenom mjestu za
komunikaciju, razmjenu dokumenata i podno$enje izvjeStaja medu navedenim stranama.

,Korisnik® — uspjesan prijavitelj s kojim se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava ili mu se bespovratna sredstva dodjeljuju Obavijes¢u o dodjeli bespovratnih
sredstava. Izravno je odgovoran za podetak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

,,Nabava“ — nabava radova, robe i/ili usluga za potrebe projekta koji je predmet Ugovora,
a provodi se u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi ili po Pravilima o provedbi
postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN), koja su, ako je
primjenjivo, sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

,,Operacija“ znaéi projekt, ugovor, aktivnost ili skupinu projekata koje je odabralo Tijelo
nadlezno za komponentu gore navedenog programa ili koji su pod njegovom
odgovorno$éu i koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili viSe prioriteta na koje se
odnose.

,,2Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

,Nacelo nenanosenja bitne $tete — u smislu Tehni¢ke smjernice Europske komisije o
primjeni naéela nenano3enja bitne 3tete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i
otpornost (2021/C 58/01) (eng. ,,do no significant harm®)

,,Partner" — osoba definirana u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava.

,,Pismeno/podnesak® — pisani oblik komunikacije izmedu strana Ugovora u koji su
ukljuéeni primjerice zahtjevi, prijedlozi, ispunjeni obrasci, prijave, molbe, predstavke,
prigovori, obavijesti.

,,Provedbena tijela“ (u nastavku teksta: PT-ovi)
,LPrijavitelj - osoba koja podnosi projektni prijedlog.

,Prijevara® - pojam koji se koristi za opisivanje spektra ponasanja u svrhu ostvarivanja
osobne koristi, koristi za povezanu osobu ili treéu stranu ili prouzrocenja gubitka za
treéega. Prijevara nema samo potencijalni Stetni financijski u¢inak, ve¢ moze nastetiti 1
ugledu tijela sustava upravljanja i kontrole (SUK) koja su odgovorna za upravljanje
sredstvima na udinkovit na¢in. Pod terminom ,prijevara“ (eng. Fraud) ne
podrazumijevaju se samo postupanja koja imaju elemente kaznenog djela Prijevare i
kaznenog djela Prijevare u gospodarskom poslovanju u skladu s nacionalnim pravilima
kaznenog prava, ve¢ se moze raditi o takvu postupanju ili propustanju postupanja koje
ima elemente bilo kojeg drugog kaznenog djela, u skladu s tim pravilima. U pogledu
izdataka (zastite financijskih interesa EU) predstavlja i svako namjerno postupanje ili
propustanje postupanja koje je povezano s uporabom ili prezentiranjem netoCnih,
nepotpunih ili laznih izjava, koje za posljedicu ima pronevjeru ili protuzakonito
zadrzavanje sredstava opéeg proratuna Unije ili proraduna kojim upravlja ili kojim se
upravlja u ime Unije, neotkrivanje informacija (ako navedeno dovodi do povrede
specifiénih obveza), s prethodno navedenim uéinkom te zloupotreba sredstava (u svrhe
drugadije od onih za koju su prvotno navedena sredstva i dodijeljena).
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17. ,,Projekt“ — za financiranje odabire Tijelo nadlezno za komponentu navedenog programa,

18.

19

20.

21.

22.

23.

ili se odabire pod njegovom nadleznoséu, u skladu s kriterijima koje je utvrdio Odbor za
pracenje (OzP), a provodi ga Korisnik samostalno ili u suradnji s jedinim ili vi$e partnera.
Provedbom projekata omoguéuje se ostvarenje ciljeva pripadajuéeg programa.

»Razdoblje izvrienja ugovora“ — razdoblje od stupanja Ugovora na snagu do izvrSenja
svih prava i obveza sukladno Ugovoru.

. »-Razdoblje prihvatljivosti izdataka“ — razdoblje unutar kojeg tro$ak mora nastati i biti

placen da bi bio prihvatljiv za financiranje. Ako drugagije nije definirano u pozivu na
dodjelu bespovratnih sredstava, izdaci su prihvatljivi za doprinos ako su nastali na teret
Korisnika i ako su pla¢eni u prihvatljivom razdoblju. Razdoblje prihvatljivosti izdataka
traje 6 mjeseci nakon razdoblja provedbe projekta, odnosno najkasnije lipanj 2026.

»-Razdoblje provedbe projekta® — razdoblje koje zapocinje poletkom obavljanja
aktivnosti projekta te istjete zavretkom obavljanja predmetnih aktivnosti, ujedno je rije¢
o razdoblju u kojem trosak mora nastati, da bi bio prihvatljiv za financiranje sukladno
Ugovoru. Razdoblje provedbe projekta smatra se razdoblje od datuma pocetka provedbe
(projektnih aktivnosti) do njihovog zavrietka, a najduze do krajnjeg datuma trajanja
provedbe sukladno predmetnom pozivu. Navedeno znadi da Korisnik moze 1 ranije
zavrsiti provedbu od krajnjeg datuma definiranog predmetnim Pozivom. Detaljni rokovi
definiraju se u Ugovoru.

»Rokovi“ — su vremenska razdoblja koja se raunaju na dane, mjesece i godine. Ako je
rok odreden na dane, u rok se ne uraunava dan kad Je dostava ili priopéenje obavljeno,
odnosno dan u koji pada dogadaj otkad treba ratunati trajanje roka, ve¢ se za podetak
roka uzima prvi iduéi dan. Ako posljednji dan roka pada na drzavni blagdan u Republici
Hrvatskoj ili u subotu odnosno nedjelju, rok istjeCe protekom prvoga iduéeg radnog dana.
Rok odreden na mjesece, odnosno na godine istjeCe onog dana, mjeseca ili godine koji
po svom broju odgovara danu kada je dostava ili priopéenje obavljeno, odnosno danu u
koji pada dogadaj od kojega se ratuna trajanje roka. Ako toga dana nema u mjesecu u
kojem rok istjece, rok istjece posljednjeg dana toga mjeseca. Subote, nedjelje i blagdani
ne utjecu na pocetak i na tijek roka.

~Sukob interesa“ - situacija u kojoj su privatni interesi osoba u suprotnosti s javnim
interesom ili kad privatni interes utjeCe ili moZe utjecati na nepristranost, zbog Cega
nastaje situacija u kojoj se dolazi u priliku svojom odlukom ili drugim djelovanjem
pogodovati sebi ili sebi bliskim osobama, druitvenim skupinama i organizacijama.
Smatra se da sukob interesa postoji ako nepristrano i objektivno postupanje, obavljanje
funkcija i izvrSavanje zadataka moze biti ili jest naruseno zbog odnosa srodstva, bliskog
osobnog odnosa, gospodarskog ili drugog poslovnog odnosa, zatim zbog politickog ili
drugog uvjerenja, te drugog utvrdenog zajednickog interesa. Sukob interesa razmatra se
1 u kontekstu ¢lanka 61. Financijske uredbe. Sukob interesa za neobveznike Zakona o
javnoj nabavi utvrden je u Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike
Zakona o javnoj nabavi, koja su (kada je primjenjivo) sastavni dio Ugovora.

»1e8ki profesionalni propust - pogresna postupanja koja utje¢u na profesionalni
kredibilitet, a koja su utvrdila nadzorna tijela ili su posljedica neurednog izvrienja
ugovornih obveza.
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24. . Tesko krienje ugovora“ - krenje ugovora koje je u toj mjeri teSko da je u odnosu na

25.

26.

27.

28.

29).
30.

njega zatraZen povrat cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava.

. Tijelo nadleZno za koordinaciju pra¢enja provedbe NPOO-a“ (u nastavku teksta: KT) -
tijelo drzavne uprave iz ¢lanka 3. i €lanka 6. Odluke o sustavu upravljanja i pracenju
provedbe aktivnosti u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. — 2026.

. Tijelo za reviziju* (u nastavku teksta: TR) - tijelo drZavne uprave iz ¢lanka 3. Odluke o
sustavu upravljanja i praéenju provedbe aktivnosti u okviru nacionalnog plana oporavka
1 otpornosti 2021. - 2026.

,Tijelo nadlezno za komponentw/podkomponentu “ (u nastavku teksta: NT) - tijelo
drZavne uprave iz ¢lanka 3. i ¢lanka 8. Odluke o sustavu upravljanja i praéenju provedbe
aktivnosti u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. — 2026.

,Tijela u sustavu“ — tijela iz institucionalnog okvira sustava upravljanja i pracenja
provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u Republici
Hrvatskoj: Tijela drzavne uprave nadleZna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog
plana oporavka i otpornosti i Provedbena tijela.

,,Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava“ (u tekstu: Ugovor).
,JUgovorne strane*— Korisnik i Tijelo nadlezno za komponentu/podkomponentu, i/ili PT.
Komunikacija
Clanak 2.

2.1. Komunikacija izmedu strana se obavlja putem ,,Sustava®.

2.2. U iznimnim situacijama, kada komunikacija nije mogu¢a putem Sustava, uvazavajuci
funkcionalnosti tog sustava, komunikacija izmedu ugovornih strana obavlja se putem poste (ili
ovlatenog pruzatelja postanskih usluga), u elektroni¢kom obliku, ili osobnim dostavljanjem
pismena, odnosno na na&in odreden u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, a Sto se
utvrduje Ugovorom.

2.3. Pismena se u situacijama iz stavka 2.2 ovog ¢lanka dostavljaju uz obvezno naznacivanje
referentnog broja Ugovora te se upuéuju na dokaziv naéin, odnosno na nacin da ugovorna
strana koja je uputila pismeno raspolaZe dokazom da je ugovorna strana kojoj je pismeno
upuéeno isto zaprimila (povratnica/dostavnica, putem elektroni¢ke poste, odnosno potvrda o
primitku druge ugovorne strane kojoj je pismeno upuéeno u slucaju osobnog dostavljanja).

2.4. Podnesci koji se podnose povodom pravnog lijeka, podnose se neposredno u pisanom
obliku, $alju postom, dostavljaju u obliku elektroni¢ke isprave izradene sukladno zakonu ili
usmeno izjavljuju na zapisnik.
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Nacini dostave Korisniku izvan Sustava
Clanak 3.

3.1. Dostava pismena koja se obavlja poStom, obavlja se slanjem pismena preporuceno s
povratnicom te se smatra obavljenom u trenutku kada je Korisnik zaprimio pismeno, §to se
dokazuje, ako je rije¢ o fizigkoj osobi potpisom na povratnici, odnosno potpisom ovlaitene
osobe pravne osobe ili osobe koja je u pravnoj osobi zaduZena za zaprimanje pismena.

3.2. Dostava pismena koja se obavlja putem elektroni¢ke poste smatra se obavljenom u
trenutku kada je slanje pismena zabiljeZeno na posluzitelju za slanje takvih poruka.

3.3. Isto pismeno moZe se dostavljati i kombinacijom naina dostave iz stavaka 3.1. do 3.2.
ovoga ¢lanka, ako su svi oni odredeni Ugovorom, u kojem slu¢aju je, u svthu dokazivanja
slanja, dovoljno da je uspjesno poslano samo na jedan od navedenih naéina.

Nacini dostave Koordinacijskom tijelu, Tijelu nadleznom za komponenetu/podkomponentu i
Provedbenom tijelu

Clanak 4.
4.1. Korisnik dostavlja podneske na na&in odreden u Ugovoru.

4.2. Dostava podnesaka koja se obavlja postom, obavlja se slanjem preporuceno s povratnicom
te se smatra obavljenom trenutkom predaje posti. Ako Je dostava obavljena putem poste, ali
nepreporuceno, kao vrijeme dostave ¢e se uzeti trenutak primitka podneska putem poste u
prijamnu pisarnicu tijela.

4.3. Dostava podnesaka koja se obavlja putem elektronicke poste smatra se obavljenom u
trenutku kada je slanje zabiljezeno na posluZitelju za slanje takvih poruka. Nadlezno tijelo
potvrduje posiljatelju primitak.

4.4. Ako je Ugovorom odredeno da Korisnik dostavu obavlja predajom podneska pisarnici
nadleZznog tijela, smatra se obavljenom urudzbiranjem od strane ovlastene osobe, uz
istovremenu potvrdu njezina primitka ( prijemni Stambilj).

4.5. Pravovremena dostava putem pisarnice tijela u sustavu ili putem poste nepreporuceno se
smatra valjanom.

4.6. Podneske Korisnika potpisuje i ovjerava Korisnik ili osoba koja je za to u njegovo ime
ovlastena u€initi na temelju propisa ili u tu svrhu izdane punomoci. Punomo¢ se prilaze
istovremeno s podnoSenjem podneska. Punomoé¢ se podnosi u izvorniku (ovjerenom kod
javnog biljeznika, ako se to posebno zahtijeva) ili javnobiljeznicki ovjerovljenom prijepisu.
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4.7. Ugovorne strane odredit ¢e svoje predstavnike s kojima se odvija komunikacija za potrebe
izvrienja Ugovora, koji su ujedno ovlasteni za primanje pismena/podnesaka. Osim ovlaStenim
predstavnicima, pismena/podnesci se mogu upucivati i ugovornim stranama.

Pristup informacijama i zastita osobnih podataka
Clanak 5.

5.1. Korisnik je obvezan ¢uvati informacije koje imaju oznaku ograni¢enosti, povjerljivosti, ili
tajnosti (u nastavku teksta: povjerljivost) te ih ne smije davati na uvid ili na bilo koji na¢in
uciniti dostupnima treéim osobama. Obveza ¢uvanja informacija ne odnosi se na informacije
koje su osoblju Korisnika i partnera Korisnika potrebne za provedbu projekta jer su izravno
ukljudene u njegovu provedbu, informacije koje ne sadrze oznaku povjerljivosti, izuzev ako
tuvanje takve informacije predstavlja opravdani zahtjev tijela u sustavu te informacije koje je
Korisnik obvezan objaviti radi postivanja nalela transparentnosti u provedbi projekta,
udovoljavanja zahtjevima javnosti i vidljivosti te po§tivanja pravila kojima se ureduje pravo
na pristup informacijama. Kada je rije€ o osoblju Korisnika i partnera Korisnika koje je izravno
ukljugeno u provedbu projekta, Korisnik osigurava da je to osoblje upoznato i svjesno s
&injenicom povjerljivosti informacija, da se iste koriste iskljugivo u svrhu provedbe projekta i
izvr§avanja Ugovora, kao i obvezama koje proizlaze iz toga.

5.2. Korisnik je obvezan uvati izvornike dokumenata koje dostavlja elektroni¢kim putem i/ili
kroz Sustav.

5.3. Tijela u sustavu se obvezuju ¢uvati i ne otkrivati tre¢im osobama informacije o Korisniku
i partnerima koje su oznacene kao povjerljive i koje bi mogle nastetiti njihovim poslovnim
interesima. Obveza &uvanja informacija ne primjenjuje se u sluéaju kada je to opravdano
primjenom pravila o obavjeStavanju javnosti, pravila o informiranju i vidljivosti, pravilima o
pravu na pristup informacijama te potrebom obavje§tavanja drugih nacionalnih i EU institucija,
sto ukljuuje i sva tijela iz Institucionalnog okvira sustava upravljanja i pra¢enja provedbe
aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u Republici Hrvatskoj, , sektorski
nadlezna tijela, te osobe zaposlene u tijelima ili osobe koje su tijela sustava upravljanja i
kontrole angaZirala u svrhu provedbe aktivnosti koje se vezu uz poslove iz njihova djelokruga.
U potonjem slu¢aju, poduzimaju se razumni koraci u svrhu zaStite informacija koje su
oznacene kao povijerljive.

5.4. Korisnik osigurava pristup informacijama osobama kojima su one, u skladu s uvjetima
Ugovora, potrebne u svrhu pracenja izvrSavanja Ugovora.

5.5. KT osigurava Europskoj komisiji i Europskom revizorskom sudu na zahtjev sve
raspoloZive popratne dokumente o izdacima za koje se prima potpora iz operacija.

5.6. Dokumentaciju iz stavka 5.5. ovog ¢lanka Korisnik i partneri Korisnika ¢uvaju ili u
formatu originala ili kao ovjerenu presliku originala, odnosno u opée prihva¢enim medijima
za pohranu podataka poput elektroni¢kih inagica originala ili dokumenata koji postoje samo u
elektronickoj verziji. Dokumenti moraju biti pohranjeni u obliku koji dopusta identifikaciju
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osoba na koje se podatci odnose. Kada se podatci ¢uvaju samo u elektroni¢koj verziji,
osigurava se da sustav koji se rabi u navedenu svrhu udovoljava prihvacenim standardima
sigurnosti i da je pouzdan u svrhu revizije te da se oprema i softver koji se rabe u navedenu
svrhu odrzavaju funkcionalnima.

5.7. Korisnik potpisom Ugovora pristaje, da u svrhu osiguravanja izvriavanja Ugovora i
osiguravanja pravilnosti i zakonitosti izdataka koji se prijavljuju Europskoj komisiji, tijela koja
na temelju Ugovora imaju pravo obaviti reviziju projekta imaju pristup dokumentaciji,
podatcima i informacijama te da ih prikupljaju, obraduju i razmjenjuju, a rije je
dokumentaciji, podatcima i informacijama koji mogu sadrzavati ili sadr¥e i osobne podatke
Korisnika, njegovih partnera, njihovih zastupnika po zakonuw/opunomocéenika te njihovih
zaposlenika. Ti se podatci prikupljaju, obraduju i razmjenjuju iskljugivo u opsegu u kojem je
to potrebno kako bi se obavile provjere. S osobnim podatcima postupa se u skladu s Uredbom
(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeéa od 27. travnja 2016. o zadtiti pojedinaca u vezi
s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan
snage Direktive 95/46/EZ (Opéa uredba o zatiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi
Opée uredbe o zadtiti podataka (Narodne novine, broj 42/18). Podatci se ¢uvaju dok za
navedeno postoji svrha, te ne dovodeéi u pitanje pravila koja utvrduju drZavne potpore,
navedenim tijelima su na zahtjev raspolozivi svi popratni dokumenti o izdacima za koje se

prima potpora iz fondova u roku koji ne moze biti kraéi od roka utvrdenog u stavku 5.5. ovog
¢lanka.

5.8. Ugovorne strane obvezne su $tititi osobne podatke fizi¢kih osoba u skladu s pravilima o
zatiti osobnih podataka. Osobni podatci koji se odnose na Korisnika i partnera Korisnika se
prikupljaju i obraduju u skladu s ¢lankom 6. Uredbe (EU) 2016/679, u svrhu sklapanja 1
izvrSavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupaka odabira,
postupaka dodjele bespovratnih sredstava i izvrienja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
te u svrhu provodenja vrednovanja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 .-
2026. (NPOO). Pristup navedenim podatcima osigurava se osobama kojima su u navedenu
svrhu potrebni, u skladu s Ugovorom.

5.9. Ugovorne strane poduzimaju odgovarajuée tehnicke, organizacijske i sigurnosne mjere u
svrhu zastite osobnih podataka.

5.10. Osobni podatci mogu se razmjenjivati:

— izmedu tijela sustava upravljanja i kontrole koristenja sredstava Nacionalnog plana
oporavka 1 otpornosti 2021.-2026. (NPOO);

— izmedu tijela sustava upravljanja i kontrole koristenja sredstava Nacionalnog plana
oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) koja su nadlezna za specifiéni cilj iz kojeg se
projekt sufinancira (ukljutuje Tijela nadle’na za komponentu/podkomponentu i
Provedbena tijela te KT - za sve specifi¢ne ciljeve navedenog programa) te tijela sustava
upravljanja i kontrole i sektorski nadleZnog tijela;

— 1zmedu tijela sustava upravljanja i kontrole koristenja sredstava Nacionalnog plana
oporavka 1 otpornosti 2021.-2026. (NPOO) koja su nadleZna za specifi¢ni cilj iz kojeg se
projekt sufinancira (ukljutuje Tijela nadle’na za komponentu/podkomponentu i
Provedbena tijela te KT - za sve specifi¢ne ciljeve navedenog programa i tijela koja su
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ovlastena provoditi reviziju, u skladu s pravnim i institucionalnim okvirom (Neovisno
revizijsko tijelo, Tijelo za reviziju i Tijelo za ovjeravanje, Europska komisija, Europski
revizorski sud, OLAF, drugi revizor kojeg su ta tijela za navedeno ovlastila);

— izmedu tijela sustava upravljanja i kontrole koritenja sredstava Nacionalnog plana
oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) koja su nadleZna za specifi¢ni cilj iz kojeg se
projekt sufinancira (ukljuéuje Tijela nadlezna za komponentu/podkomponentu i
Provedbena tijela te KT - za sve specifi¢ne ciljeve navedenog programa ) te osoba koje su
ta tijela angazirala/ovlastila za obavljanje aktivnosti iz njihova djelokruga.

5.11. Osobni podaci koji su se prikupili u okviru projektnog prijedloga su podaci osobe
ovlastene za zastupanje Korisnika (opéi podaci - ime, prezime, OIB, e-mail adresa, broj
mobitela, ako je naveden; podaci prikupljeni putem povezanih registara - OIB registar, Obrtni
registar; podaci o zaposlenju u slu¢ajevima ovlastenja za zastupanje subjekta u svojstvu
Korisnika koje nije moguée automatizirano utvrditi) te podaci povezanih osoba na razini
Korisnika ili projekta (opéi podaci - ime, prezime, OIB, e-mail adresa, broj mobitela, ako je
naveden). U provedbi Ugovora prikupljaju se i podaci dionika u provedbi Ugovora (ime,
prezime, OIB, placa te ostali podaci koji se dostavljaju u sklopu provedbe projekta u obliku
priloZenih dokumenata u izvjestajima, ukoliko se povezani troSkovi nadoknaduju kroz ugovor
o dodjeli bespovratnih sredstava). Navedeni osobni podaci, mogu se dalje obradivati i
razmjenjivati i s osobama koje je Tijelo nadlezno za komponentu/podkomponentu ovlastio
obavljati vrednovanja i revizije na temelju Uredbe (EU) br. 1303/2013 te koristiti u svrhu
provedbe tih vrednovanja i revizije, 1 u situaciji kada se Ugovor vise ne izvr$ava jer je projekt
dovrsen, ili po nekoj osnovi utvrdenoj Ugovorom.

5.12. Osobni podatci se ¢uvaju dok za navedeno postoji svrha, a najdulje pet godina nakon
zatvaranja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

5.13. Korisnik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu
obraduju li se osobni podaci te ako se takvi podatci obraduju, pravo zahtijevati pristup i
informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obraduju, pravo na ispravak neto¢nih i
nadopunu nepotpunih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka, ako takvi podaci vise nisu
nuZni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obradeni, ili nakon isteka
roka ¢uvanja podataka; pravo na ograni¢avanje obrade osobnih podataka; pravo uloZiti
prigovor na obradu osobnih podataka; pravo podnijeti prituzbu Agenciji za zastitu osobnih
podataka.

5.14. Sve prethodno navedeno odnosi se i na partnere Korisnika, §to je Korisnik obvezan
osigurati.
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Odgovornost Korisnika za provedbu projekta
Clanak 6.

6.1. Korisnik je obvezan provesti ugovoreni projekt s paznjom dobrog gospodarstvenika,
transparentno, izvjeStavati ugovornu stranu/ugovorne strane, dostavljati zatraZene informacije
u svrhu pracenja provedbe projekta, sve u skladu s najboljom praksom u doti¢nom podrugju,
Ugovorom, pravnim okvirima te primjenjivim propisima donesenima na temelju istih, kao i
primjenjivim nacionalnim pravilima.

6.2. Provedba projekta iskljuciva je odgovornost Korisnika, ¢ak i kada Korisnik provodi projekt
s jednim ili viSe partnera u skladu sa stavkom 6.4. ovoga ¢lanka.

6.3. Korisnik je u skladu s odredbama Ugovora obvezan osigurati financijska i sva druga
sredstva potrebna za ucinkovitu i uspje¥nu provedbu projekta. Korisnik je obvezan osigurati
kontinuirano financiranje projekta te snositi sve projektne troskove, osim prihvatljivih troskova
koji su financirani bespovratnim sredstvima.

6.4. Korisnik provodi projekt samostalno ili s jednim ili vi$e partnera ¢&iji se podatci navode u
Ugovoru. Partneri sudjeluju u provedbi projekta te se na prihvatljivost izdataka nastalih kod
partnera primjenjuju pravila o prihvatljivosti izdataka koja se primjenjuju i na Korisnika.

6.5. Korisnik putem Sporazuma o partnerstvu osigurava i jaméi da njegovi partneri u cijelosti
poStuju obveze koje je Korisnik obvezan ispuniti u skladu s Ugovorom te okolnost da se neko
pravo ili obveza Korisnika primjenjuje i na partnera Korisnika ne oslobada Korisnika od
odgovornostt za cjelokupnu provedbu projekta u skladu s Ugovorom. Za neispunjavanje
zahtjeva iz predmetnog Sporazuma ili zahtjeva koji nisu utvrdeni u predmetnom Sporazumu,
ali 1h je Korisnik u odnosu na partnera obvezan osigurati u skladu s Ugovorom, §to moZe za
posljedicu imati ugroZavanje provedbe projekta te rezultirati i financijskim korekcijama, punu
odgovornost snosi Korisnik, te po toj osnovi sva prava i obveze iz projekta, ukljuéujuéi i pravo
na naknadu Stete, ostvaruje isklju¢ivo i samo u odnosu na partnera te partner iskljugivo i samo
u odnosu na Korisnika.

6.6. Korisnik osigurava zastitu od svakog oblika diskriminacije i neravnopravnog postupanja
sukladno primjenjivim nacionalnim i EU propisima: tijekom provedbe i razdoblja trajnosti
projekta osigurava postivanje nacela jednakih moguénosti, natela nenanosenja bitne Stete,
nacela zaStite 1 unaprjedenja okolisa, te ostalih horizontalnih nadela, u skladu s odredbama
primjenjivih EU i nacionalnih pravila te uvjetima referentnog poziva za dodjelu bespovratnih
sredstava.

6.7. Korisnik se obvezuje bez odgadanja obavijestiti PT o svim okolnostima koje utje¢u ili

mogu utjecati na provedbu projekta te okolnostima koje dovode ili mogu dovesti do odstupanja
u (pravovremenom) izvr§avanju ugovornih obveza.
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6.8. Korisnik poduzima sve potrebne radnje i/ili mjere u svrhu sprje¢avanja ili rjeSavanja bilo
koje situacije koja moZe ugroziti nepristrano i objektivno izvrienje Ugovora. Korisnik odmah
obavjeStava PT o sumnji na sukob interesa koja se pojavi tijekom izvrienja Ugovora te
radnjama koje ¢e poduzeti ili je poduzeo radi sprje¢avanja sukoba interesa. PT zadrZava pravo
provjeriti i procijeniti jesu li poduzete radnje i/ili mjere odgovarajuée te zahtijevati poduzimanje
dodatnih radnji i/ili mjera. Sve radnje i/ili mjere Korisnik poduzima o svom trosku. Ako za
vrijeme izvrSavanja Ugovora nastupi sukob interesa ili se naknadno otkrije da je takav sukob
postojao u postupku dodjele bespovratnih sredstava ili tijekom izvrS8avanja Ugovora, ili
Korisnik ne poduzme ili je o¢ito da nece poduzeti dodatne radnje i/ili mjere na temelju zahtjeva
PT-a i na taj na¢in ispuniti ugovornu obvezu ili se poduzetim mjerama ne ispunjava ugovorna
obveza, Ugovor se moZe raskinuti, uz obvezu povrata sredstava i bez prava Korisnika na
naknadu Stete.

6.9. Potpisom Ugovora Korisnik jaméi da od trenutka podno3enja projektnog prijedloga na
poziv na dodjelu bespovratnih sredstava nisu nastale okolnosti koje bi utjecale na dodjelu
bespovratnih sredstava i sklapanje Ugovora te da su svi podatci, dokumentacija, informacije i
izjave koje je Korisnik te partner Korisnika dao u postupku dodjele bespovratnih sredstava, kao
1 prije sklapanja Ugovora istiniti i to¢ni.

6.10. Korisnik se obvezuje da nece poduzeti ili propustiti poduzeti bilo koju radnju koja bi
dovela do ogitog i/ili namjernog naru$avanja ugleda KT-a, NT, PT ili Unije te je tu obvezu
duZan utvrditi i u odnosu na partnera.

Nabava i plan nabave
Clanak 7.

7.1. Ako se u svrhu provedbe projekta provodi nabava radova, robe i/ili usluga, Korisnik i/ili
partner Korisnika koji provodi nabavu obvezan je prilikom provedbe nabave postivati
primjenjiva pravila, u skladu s uvjetima Ugovora. Ako je Korisnik i/ili partner koji provodi
nabavu narugitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, obvezan je postupati u skladu s navedenim
Zakonom i primjenjivim podzakonskim propisima. Ako Korisnik i/ili partner koji provodi
nabavu nije obveznik Zakona o javnoj nabavi duZan je provesti nabavu sukladno Pravilima za
neobveznike Zakona o javnoj nabavi, koja su sastavni dio Ugovora.

7.2. Korisnik je obvezan prilikom provedbe nabave i sklapanja ugovora o nabavi postivati
nacelo nenano$enja bitne $tete.

7.3. Korisnik je obvezan dostaviti PT-u projektni Plan nabave kroz sustav u roku od 20
(dvadeset) radnih dana od dana stupanja Ugovora na snagu, koji mora sadrzavati informacije iz

obrasca Plana nabave.

7.4. Plan nabave se moZe izmijeniti ili dopuniti ukoliko se za tim ukaZe potreba. Izmijenjeni
1/ili dopunjeni Plan se dostavlja PT-u na znanje bez odgode.
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7.5. PT mozZe, na temelju uodenih nedostataka u Planu nabave, u obliku preporuke predloZiti
Korisniku izmjene ili dopune Plana nabave.

7.6. Korisnik za potrebe dokazivanja prihvatljivosti nastalog troSka dostavlja PT-u svu
zahtijevanu dokumentaciju, podatke, informacije i pojasnj enja (u nastavku teksta: informacije)
potrebne za utvrdivanje je li nabava provedena u skladu s primjenjivim pravilima i Ugovorom.
Potpune informacije se dostavljaju nakon §to se nabava provede, a najkasnije u trenutku
podnoSenja zahtjeva za nadoknadu sredstava u kojem se potrazuje trosak/izdatak vezan uz
konkretnu nabavu, odnosno u roku iz ¢lanka 15. stavka 15.8. ovih Op¢ih uvjeta, ako su navedeni
uvjett primjenjivi.

7.7. Ako se informacije dostavljaju najkasnije 15 (petnaest) dana prije podnoSenja Zahtjeva za
nadoknadu sredstava ili tek u trenutku podno$enja Zahtjeva za nadoknadu sredstava u kojem se
potraZuje troSak/izdatak vezan uz konkretnu nabavu, PT ima pravo izuzeti troSkove/izdatke u
odnosu na koje, zbog opsega dostavljenih informacija, nije u moguénosti obaviti provijeru u
zadanom roku. U svrhu navedene provjere PT moZe od Korisnika zahtijevati dodatna
pojasnjenja u roku koji ne moZe biti kraéi od 3 (tri) radna dana niti dulji od 10 (deset) radnih
dana, pri ¢emu se navedeno razdoblje ne uratunava u rok u kojem je PT obvezan obaviti
predmetnu provjeru.

7.8. Korisnik ima pravo ukljugiti troskove/izdatke iz stavka 7.6 ovoga ¢lanka u sljedeéi Zahtjev
za nadoknadu sredstava.

7.9. Provjera postupka nabave koju obavlja PT ne utjeCe na pravo ovladtenog tijela izvrsiti
reviziju nabave, u skladu s lankom 18. ovih Op¢ih uvjeta.

7.10. PT u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana zaprimanja Plana nabave (odnosno
zaprimanja izmijenjenog i/ili dopunjenog Plana). Ako su PT-u potrebne dodatne informacije,
kroz sustav ¢e od Korisnika zahtijevati njihovo dostavljanje, u za to naznatenom roku, koji ne
moze biti kra¢i od tri (3) niti duzi od 10 (deset) radnih dana. Rok od 15 (petnaest) radnih dana
nastavlja te¢i danom kada je Korisnik dostavio zahtijevane informacije.

7.11. Tijekom prethodne (ex-ante) provjere nabave (ako je primjenjivo) provodi se pregled
dokumentacije o nabavi koju je podnio Korisnik prije pokretanja postupka nabave. Svrha
prethodne provjere dokumentacije je sprijediti eventualne nepravilnosti u postupcima nabava,
a posebno dati Korisniku preporuke o bitnim odstupanjima u dokumentaciji koja bi mogla
utjecati na prihvatljivost izdataka.

7.12. Nadlezno tijelo ¢e upozoriti Korisnika na odstupanja u dokumentaciji uo¢ena prilikom
prethodne (ex-ante) provjere te mu dati preporuke za unaprjedenje dokumentacije o nabavi radi
izbjegavanja nepravilnosti, koje bi mogle utjecati na prihvatljivost izdataka i odredivanje
financijskih korekeija u skladu s Ugovorom (ako je primjenjivo).

7.13. Postupanje u skladu sa stavcima 7.10. i 7.11. ovog Clanka ne predstavlja iskljucenje

odgovornosti koju Korisnik ili partner Korisnika ima kao (javni) naruéitelj u skladu s pravilima
(Javne) nabave.
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7.14. Korisnik je obvezan u projektnom planu nabave navesti sve nabave koje se odnose na
prihvatljive troSkove projekata, ali na na¢in da, kada se radi o jednom predmetu nabave, ne
odvaja stavke prihvatljivih i neprihvatljivih trodkova tako da se samo prikazuju prihvatljivi
troSkovi, jer je rije¢ o medusobno ovisnim troskovima zbog kojih se predmet nabave razmatra
kao cjelina.

7.15. Korisnik je obvezan od ugovaratelja s kojim sklopi ugovor o nabavi traziti izvadak iz
Registra stvarnih vlasnika odnosno jednakovrijedni dokument u drZavi poslovnog nastana
ugovaratelja. Jednaka obveza vrijedi i za podugovaratelje.

Obveza obavjestavanja
Clanak 8.

8.1. Korisnik je obvezan obavje$tavati PT o napretku u provedbi projekta te o provedbi mjera
informiranja, komunikacije i vidljivosti i to podno3enjem izvje3¢a u skladu s ¢lankom 14. ovih
Op¢ih uvjeta.

8.2. Neovisno o izvje$¢ima koje je Korisnik obvezan podnositi u skladu s ovim Opéim uvjetima,
PT i/ili KT/NT mogu zahtijevati dostavu dodatnih informacija o projektu, Korisniku, partneru,
trajnosti, odrZivosti, rezultatima i pokazateljima napretka projekta. Trajnost se osigurava u
razdoblju od pet godina od zavr$nog pla¢anja Korisniku ili u razdoblju navedenom u pravilima
0 drzavnim potporama. Kada doprinos iz fondova dolazi u obliku drzavnih potpora, razdoblje
od deset godina zamjenjuje se rokom koji se primjenjuje prema pravilima o drzavnim
potporama. Korisnik dostavlja traZene informacije u roku koji je odredilo tijelo u sustavu, a koji
ne moze biti kraéi od sedam niti duzi od 30 (trideset) dana.

8.3. Osim PT-ovima i NT-ovima, Korisnik i partner(i) moraju omoguéiti pristup svim
podatcima, informacijama i dokumentaciji vezanim uz ugovoreni projekt i KT, Tijelu
nadleznom za slanje zahtjeva za plac¢anje EK, TR-u, Europskoj komisiji, OLAF-u, Europskom
revizorskom sudu, Uredu europskog javnog tuZitelja (u mjeri u kojoj je nadlezno) i/ili osobama
koje su oni ovlastili. Korisnik je obvezan dostaviti sve zahtijevane informacije na zahtjev
prethodno navedenih tijela te osigurati i jam¢iti da i partner s kojim provodi projekt postuje tu
obvezu.

Informiranje, komunikacija i vidljivost
Clanak 9.
9.1. Korisnik mora poduzeti sve potrebne mjere u svrhu osiguravanja informiranja,
komunikacije i vidljivosti (u daljnjem tekstu: mjere informiranja) &injenice da EU sufinancira

projekt.

9.2. Korisnik mora izvijestiti PT o provedbi mjera iz stavka 9.1. ovoga ¢lanka, u skladu s
¢lankom 8. ovih Opéih uvjeta.
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9.3. Mjere informiranja koje poduzima Korisnik, podrazumijevaju tamo gdje je to primjenjivo,
ispravno i vidljivo isticanje osnovnih elemenata vidljivosti u svim komunikacijskim
aktivnostima na razini projekta(amblem Europske unije i odgovarajuca izjava o financiranju
koja glasi ,,Financira Europska unija — NextGenerationEU”), uz eventualno koristenje dodatnih
elemenata vidljivosti (primjerice projektnog logotipa, logotipa partnera i sli¢no), koje Korisnik
prethodno moZe dostaviti na uvid PT-u. PT zadrzava pravo dostave komentara i primjedbi
Korisniku. Kada se prikazuje zajedno s drugim logotipom, amblem Europske unije mora biti
prikazan barem jednako istaknuto i vidljivo kao i drugi logotipi. Amblem mora ostati zaseban
1 odvojen i ne moze se mijenjati dodavanjem drugih vizualnih oznaka, brendova ili teksta.

Kada je to primjenjivo, potrebno je navesti sljedece odricanje od odgovornosti: ,,Financira
Europska unija — NextGenerationEU. Izneseni stavovi i misljenja samo su autorova i ne
odraZavaju nuzno sluzbena stajalista Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija
ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

9.4. Mjere informiranja moraju biti usmjerene na krajnje korisnike projekta, opéu i struénu
Javnost te gdje god je prikladno i medije, a radi podizanja svijesti o rezultatima projekta i
dodijeljenoj potpori EU za provedbu projekta. Mjere moraju biti razmjerne opsegu (vrijednosti)
projekta.

9.5. Osim mjera koje je Korisnik obvezan poduzeti u skladu s odredbama ovih Opéih uvjeta,
Korisnik moZe poduzeti dodatne mjere informiranja i vidljivosti u svrhu podizanja svijesti o
projektu i financijskom doprinosu EU-a.

9.6. Korisnik se obvezuje odazvati na poziv tijela u sustavu za sudjelovanjem na organiziranim
dogadajima informiranja i vidljivosti. Tijela u sustavu obavjestavaju Korisnika o organiziranim
dogadajima informiranja i vidljivosti pravovremeno, najkasnije sedam dana prije dana
planiranog odrZavanja.

Viasnistvo i trajnost projekta
Clanak 10.

10.1. Ako nije drugacije navedeno u Ugovoru, pravo vlasni$tva i druga stvarna prava na
stvarima (nekretninama, opremi vezanoj uz nekretnine i gradevinskoj opremi, vozilima,
potroSnom materijalu, rezultatima projekta i sl.) financiranim iz proraduna projekta, kao i
imovinska prava koja proizlaze iz provedbe projekta ili je njihov nastanak financiran iz
proracuna projekta mogu se prenijeti na projektne partnere ili tre¢e osobe ako su kumulativno
ispunjeni sljedeéi uvjeti:

a) svrhatih stvari i prava ostaje neizmijenjena u odnosu na namjenu definiranu Ugovorom,;

b) prethodno je izdana pisana suglasnost tijela u sustavu, u koju svrhu je Korisnik obvezan
istim tijelima prethodno dostaviti svu relevantnu dokumentaciju na uvid. Tijela u
sustavu zadrZavaju pravo ne izdati suglasnost za prijenos;

¢) nije nastala jedna od sljede¢ih situacija:

(ca) prestanak ili premje$tanje proizvodne aktivnosti izvan programskog podrudja
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(cb) promjena vlasni§tva nad predmetom infrastrukture &ime se trgovackom drustvu ili
Javnom tijelu daje neopravdanu prednost

(cc) znacajna promjena koja utjece na prirodu, ciljeve ili provedbene uvjete i zbog koje
bi se doveli u pitanje prvotni ciljevi operacije, a zbog Cega operacija koja ukljucuje
ulaganje u infrastrukturu ili proizvodno ulaganje mora vratiti doprinos iz fondova.

d) ukoliko Korisnik mijenja vlasni¢ku strukturu, a ne i pravni status dovoljna je pisana
suglasnost Tijela nadleznog za komponentu/podkomponentu programa i Provedbenog
tijela putem Sustava bez pisanog dodatka Ugovoru, sukladno &l. 24 Op¢ih Uvjeta.

10.2. Ograni¢enja navedena u stavku 10.1. ovoga ¢lanka primjenjuju se najmanje pet godina od
zavrs$nog placanja Korisniku ili u razdoblju navedenom u pravilima o drZavnim potporama.

10.3. Iznosi koji su nepropisno isplaéeni u ime operacije Korisnik vra¢a razmjerno razdoblju u
kojemu zahtjevi iz stavka 10.1. togke c) ovog ¢lanka nisu bili ispunjeni, dok se u sluéaju
neispunjavanja zahtjeva iz stavka 10.1. to¢ke a) ovog &lanka ti iznosi vracaju u cijelosti.

10.4. Korisnik jam¢i trajnost financiranog projekta najmanje pet godina od zavrinog pladanja
Korisniku ili u razdoblju navedenom u pravilima o dr¥avnim potporama. Ako je to odredeno
uvjetima poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, Korisnik jaméi trajnost financiranog
projekta najmanje tri godine od zavr$nog pla¢anja Korisniku u slu¢ajevima koji se odnose na
odrZavanje ulaganja ili radna mjesta koja su stvorili za MSP-ove, a $to se utvrduje i u uvjetima
Ugovora.

10.5. Korisnik je obvezan koristiti imovinu nabavljenu u okviru projekta za potrebe projekta i
ostvarivanje projektnih rezultata, uzimajuéi u obzir redovno koriStenje i standardnu
amortizaciju.

10.6. Ako je tako odredeno Ugovorom, Korisnik mora osigurati imovinu nabavljenu u okviru
projekta, pod uvjetima navedenima u Ugovoru.

10.7. Ako uvjeti prihvatljivosti poziva na dodjelu bespovratnih sredstva utvrduju prihvatljivim
troSak nabave putem leasinga sve specifiénosti koje proizlaze iz poziva na dodjelu bespovratnih

sredstva i propisa o leasingu utvrduju se u Ugovoru.

10.8. Sve navedeno u ovom ¢lanku odnosi se i na partnera Korisnika, $to je i Korisnik obvezan
osigurati.
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RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA I ODGODA PROVEDBE
Razdoblje provedbe projekta
Clanak 11.

11.1. Razdoblje provedbe projekta navedeno je u Ugovoru. Projekt mora biti zavren, odnosno
sviradovi i usluge moraju biti izvr3eni i proizvodi isporudeni, a prihvatljivi troskovi nastati do
kraja naznaCenog razdoblja provedbe, osim ako pozivom na dodjelu bespovratnih sredstva, u
pogledu to€no odredenih trodkova, nije odredeno drugadije, §to se naznaduje i u Ugovoru.
Navedeno podrazumijeva da je Korisnik/partner Korisnika ishodio i sve akte koje na temelju
nacionalnog zakonodavstva mora ishoditi, u svrhu uporabe projektnih rezultata, kao npr.
dozvole, suglasnosti i sl., ako je tako propisano pozivom na dodjelu bespovratnih sredstava.

11.2. Korisnik mora bez odgadanja kroz Sustav obavijestiti PT o svim okolnostima koje
ugroZavaju il bi mogle ugroziti provedbu projekta ili uzrokovati kagnjenje u njegovoj provedbi.

11.3. U slu¢aju da okolnosti iz prethodnog stavka utjetu samo na redoslijed i/ili trajanje jedne
ili viSe projektnih aktivnosti, ali ne uzrokuju kasnjenje u provedbi projekta, Korisnik bez
odgadanja kroz Sustav obavje§tava PT o navedenim okolnostima, uz odgovarajuca
obrazloZenja i podnosenje revidiranog plana provedbe projekta.

11.4. Nastanak okolnosti iz stavka 11.3. ovog ¢lanka ne utje&e na Korisnikovu obvezu postupati
u skladu s preuzetim ugovornim obvezama. Korisnik kroz Sustav obavjestava PT o odgodi
provodenja projektnih aktivnosti, uz podnoSenje revidiranog plana provedbe projekta.

11.5. U slu¢ajevima navedenima u staveima 11.3. 1 11.4. ovoga &lanka, PT je ovlasten istraziti
moZe li se u novonastalim okolnostima Ugovor i dalje provoditi.

11.6. Ako okolnosti iz ovoga ¢lanka zahtijevaju produljenje razdoblja provedbe projekta te ako
se na temelju usuglaSene odluke NT-a i PT-a, odnosno odluke KT-a (kada je KT ugovorna
strana) Ugovor u novonastalim okolnostima i dalje moze provoditi, sklapa se dodatak Ugovora,
u skladu s ovim Opéim uvjetima.

Odgoda provedbe projekta uslijed nastupa objektivnih okolnosti
Clanak 12.

12.1. Ugovoma strana kod koje su nastupile objektivne okolnosli ijekom izvrienja ugovora,
obvezna je bez odgadanja, a najkasnije u roku pet dana od saznanja za navedene okolnosti,
pisanim putem kroz Sustav o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu/druge Ugovorne strane.
U obavijesti se navode pojedinosti o prirodi, moguéem trajanju i vjerojatnim posljedicama tog
dogadaja te iznose dokazi iz kojih se moze utvrditi nastupanje ovakvog dogadaja. Ugovorna
strana koja ne postupi u skladu s navedenim, odgovorna je drugoj Ugovornoj strani/stranama
za Stetu koju pretrpi zbog propustanja davanja predmetne obavijesti. Svaka Ugovorna strana
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nastavit ¢e izvr3avati svoje Ugovome obveze do mjere do koje je to razumno moguée. NT/KT
1 PT zadrzavaju pravo na dono$enje suglasnosti o odgodi projekta.

12.2. PT utvrduje mozZe li se u navedenim okolnostima Ugovor nastaviti izvriavati te o tome
donosi odluku. Odluku o raskidu Ugovora PT donosi u slu¢aju da nastale objektivne okolnosti,
s obzirom na opseg i znacaj, u znatnoj mjeri otezavaju ili u potpunosti onemoguéuju izvr$avanje
Ugovora.

PLACANJA
Prihvatljivi troskovi

Clanak 13.

13.1. Bespovratna sredstva navedena u Ugovoru djelomi¢no ili u cijelosti sufinanciraju
prihvatljive troSkove €iju prihvatljivost je potvrdio PT. PT potvrduje prihvatljivost troskova
koji u cijelosti odgovaraju zahtjevima odredenima Ugovorom i/ili primjenjivim propisima.

13.2. Prihvatljivi su oni troskovi koji su:

a)

b)
c)

d)

g)

h)

izravno povezani s projektnim aktivnostima i dovode do postizanja rezultata projekta i
zadanih pokazatelja;

navedeni u proraunu projekta;

nastali kod Korisnika (ili partnera s kojim je potpisan Sporazum o partnerstvu —u kojem
slu¢aju se smatra da su nastali kod Korisnika koji je u cijelosti odgovoran za provedbu
projekta);

nastali tijekom razdoblja provedbe projekta;

placeni do kraja razdoblja prihvatljivosti izdataka navedenog u odredbama Ugovora
(ako se ne primjenjuje opée razdoblje prihvatljivosti izdataka);

u skladu ograni¢enjima za posebne kategorije troSkova,

u skladu s sa odobrenim manjim izmjenama Ugovora vezanima uz realokaciju sredstava
u definiranom prora¢unu;

izravno povezani s aktivnostima koje se provode tijekom provedbe. Trodkovi povezani
s nabavom roba su prihvatljivi kada je ista isporuéena (i instalirana — ako je primjenjivo)
do kraja provedbe projekta (narudzba robe, potpisivanje ugovora ili bilo koji drugi oblik
stvaranja obveze za placanje prema ugovarateljima tijekom provedbenog razdoblja za
robu koja treba biti isporu¢ena nakon isteka provedbenog razdoblja nije u skladu sa
zahtjevima prihvatljivosti troska). Prijenos nov&anih sredstava izmedu Korisnika i
partnera (ako projekt ukljuCuje partnere) nece se smatrati troskom koji je nastao tijekom
razdoblja provedbe za projekt naveden u Ugovoru;

razumni, opravdani te udovoljavaju zahtjevima dobrog financijskog upravljanja,
osobito u pogledu ekonomiénosti i u¢inkovitosti te su postivana pravila (javne) nabave;
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J) isplacuju se u skladu s odredbama ¢lanka 17. stavka 17.1. ovih Opéih uvijeta;

k) iznimno, ne odnose se na trodkove navedene u tocki a) ovoga &lanka, ali su kao
prihvatljivi (primjerice neizravni troskovi) navedeni u referentnom pozivu na dodjelu
bespovratnih sredstava.

13.3. Neprihvatljive projektne troskove snosi Korisnik. Korisnik snosi i prihvatljive projektne
troskove koji se ne financiraju bespovratnim sredstvima, veé sredstvima Korisnika, kao i
troskove koji su sukladno Ugovoru trebali biti financirani bespovratnim sredstvima, ali
prilikom provjere koju obavlja PT , nisu potvrdeni kao prihvatljivi jer nisu u skladu s odredbama
Ugovora 1/1li primjenjivih propisa ili su naknadno proglaseni neprihvatljivima.

13.4. Pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu se dodijeliti samo jednom za svako
djelovanje te se isti troskovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proracuna
Unije. Takoder, trosak koji je financiran iz nacionalnih javnih izvora ne moZe biti financiran iz
proracuna Unije i obrnuto.

13.5. Prihvatljivi izdaci projekta koji ¢e se sufinancirati iz fondova unaprijed se umanjuju
vodeci ra¢una o moguénosti projekta stvarati neto prihod u odredenom referentnom razdoblju
koje obuhvaca provedbu projekta i razdoblje nakon njegova dovrietka, u skladu s metodom
koja je navedena u referentnom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava te Ugovoru. Korisnik
mora na zahtjev PT-a, u za to razumno odredenom roku, dostaviti sve potrebne podatke o
ostvarenima prihodima u obliku izvje$éa kroz Sustav.

Izvjeséa
Clanak 14.

14.1. Korisnik tijekom izvrSavanja Ugovora podnosi PT-u sljedeéa izvjeséa: izvieica o
napretku, zavr$no izvjeS¢e o provedbi projekta (u nastavku teksta: zavrino izvjedce) te 1zvjescée
nakon provedbe projekta. Izvje$¢e o napretku, zavrino izvjeiée i izvje$ée nakon provedbe
projekta dostavljaju se putem Sustava. Predmetna izvje$éa odnose se na ugovoreni projekt u
cijelosti, neovisno o izvoru financiranja te sadrzajno moraju udovoljavati svim ugovorenim
uvjetima.

14.2. Izvjes¢a iz prethodnog stavka Korisnik je duzan podnositi u sljede¢im rokovima:

a) Ukoliko Pozivom na dostavu projektnih prijedloga nije drugacije odredeno, izvjeica o
napretku podnose se u roku 15 (petnaest) dana od isteka svaka tri mjeseca od sklapanja
Ugovora, za to tromjeseéno razdoblje;

b) Ako je na temelju Ugovora dopusteno retroaktivno potraZivanje sredstava, prvi zahtjev
Korisnik moZe dostaviti od datuma stupanja Ugovora na snagu pa sve do isteka prva tri
myjeseca od navedenog datuma. Sve sljedece zahtjeve Korisnik dostavlja u skladu s
to€kom a);

¢) Zavrsno izvjeSce dio je zavrinog zahtjeva za nadoknadu sredstava i podnosi se u roku
30 (trideset) dana od dana isteka razdoblja provedbe projekta;
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d) Korisnik je obvezan podnositi Izvje$¢e nakon provedbe projekta u roku propisanom
pozivom za dodjelu bespovratnih sredstava.

14.3. Ako Korisnik ne podnese izvjesc¢a iz prethodnog stavka u predvidenim rokovima, PT ga
na navedenu obvezu upozorava pisanim putem kroz Sustav te odreduje naknadni rok za dostavu
izvje$¢a. Ako Korisnik ne dostavi trazena izvje$¢a ni u naknadno ostavljenom roku, PT moze
obustaviti daljnja pla¢anja (isplate) i/ili se moze raskinuti Ugovor sukladno ¢lanku 26. ovih
Op¢ih uvjeta te zahtijevati povrat isplaéenih sredstava. PT-ovi, KT i NT ne odgovaraju za $tetu
koja Korisniku ili partneru nastaje zbog mjere obustave placanja.

14.4. Ugovorom se mogu odrediti kra¢i rokovi od onih odredenih u stavku 14.2. a), b) i ¢) ovoga
¢lanka, kao i1 dodatni zahtjevi.

14.5. Ako su za dovrSetak provjere izvjesca iz stavka 14.2. tocke c) i d) ovoga ¢lanka PT-u
potrebne dodatne informacije, pisanim putem kroz Sustav od Korisnika zahtijeva njihovo
dostavljanje, u za to naznac¢enom roku, koji ne mozZe biti kraéi od 3 (tri) niti dulji od 10 (deset)
radnih dana. Rok u kojem se izvjeS¢e provjerava ne teGe do zaprimanja zatrazenih informacija
te nastavlja te¢i danom njihova dostavljanja, a do tada proteklo vrijeme uraunava se u ukupno
trajanje roka. Takoder, rok u kojem se izvje$ée provjerava se moze prekinuti ako je pokrenuta
istraga u vezi s moguéim nepravilnostima koje se ti¢u navedenih izdataka.

14.6. Iznimno, ako je tako definirano odredbama poziva na dodjelu bespovratnih sredstava te
Ugovorom (ovisno o specifi¢nostima predmetnog Poziva), odgodni uéinak zahtjeva za dostavu
dodatnih informacija, dokumentacije ili poja$njenja od Korisnika, kako je opisano u stavku
14.5. ovoga ¢lanka, moZe se primijeniti i za potrebe provjere izvje$ca iz stavka 14.2. tocke a)
ovoga Clanka.

Zahtjev za nadoknadu sredstava
Clanak 15.

15.1. Korisnik je obvezan kroz Sustav dostaviti Provedbenom tijelu poCetni plan zahtjeva za
nadoknadu sredstava, u roku 20 (dvadeset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu. Taj rok
se moze produljiti ako za navedeno postoji potreba, na temelju prethodnog dogovora s
Provedbenim tijelom.

15.2. Pla¢anje prihvatljivih troskova iz bespovratnih sredstava projekta Korisnik potrazuje
podnoSenjem zahtjeva za nadoknadu sredstava Provedbenom tijelu kroz Sustav. Zavrs$ni zahtjev
za nadoknadu sredstava podnosi se po isteku razdoblja provedbe projekta.

15.3. Zahtjev za nadoknadu sredstava podnosi se Provedbenom tijelu kroz Sustav te, ako

funkcionalnosti sustava Provedbenog tijela i Korisnika to podrzavaju, moze sadrzavati
elektronicki potpis.
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15.4. Zahtjevi za nadoknadu sredstava podnose se kroz Sustav sukladno Ugovoru tijekom
razdoblja provedbe projekta te po isteku navedenog razdoblja, u skladu s ¢lankom 14. ovih
Opéih uvjeta.

15.5. Ako je tako utvrdeno Ugovorom, Korisnik moZe dostavljati zahtjeve za nadoknadu
sredstava €eS¢e od dinamike predvidene ovim Opéim uvjetima.

15.6. Zahtjevi za nadoknadu sredstava moraju biti popraceni odgovarajuéom dokumentacijom
o nastalim 1 potraZivanim prihvatljivim troskovima projekta, odnosno ugovorima o nabavi
(robe, radova, usluga) s ratunima izvodada radova i dobavljaga robe, pruZatelja usluga,
potvrdama o prihvatu (robe, radova, usluga), potvrdama, popisom i ostalim dokumentima koji
dokazuju prihvatljivost troskova (dokumenti nabave, izmjene ugovora o nabavi, tehnicka
projektna dokumentacija, gradevinske dozvole, dokaz o promidzbenim aktivnostima (Clanci,
fotografije, itd.), popisom sudionika, studijama, certifikatima, revizorskim izvjeséem (ako je
primjenjivo) i drugim dokumentima koji opravdavaju nastali trosak. Dokumentaciju koja je
izvorno u papirnatom obliku, korisnik je duZan &uvati pohranjenu u tiskanom (papirnatom)
obliku, te je dostavlja PT-u elektroni¢kim putem (sken izvornika na za to predvidenom mjestu
u Sustavu). PT u svakom trenutku moZe zahtijevati od Korisnika dostavljanje (dijela) navedene
dokumentacije i u papirnatom/tiskanom obliku, odnosno ista dokumentacija mora biti u svakom
trenutku dostupna PT-u. Lista nije zatvorena, te PT ima pravo zahtijevati od Korisnika
dostavljanje dodatne dokumentacije, u svrhu provjere troska.

15.7. Ako se troSak potrazuje metodom nadoknade u skladu s &lankom 17. ovih Op¢ih uvjeta,
uz zahtjev za nadoknadu sredstava, osim dokumentacije navedene u stavku 15.6. ovoga ¢lanka,
podnosi se dokumentarni dokaz o izvr§enim uplatama za nastale trodkove (potvrda o placanju,
bankovni izvatci, potvrde o gotovinskim pla¢anjima, isplatnice, potvrde o izvrSenoj uplati na
temelju naloga za placanje DrZavnoj riznici ili drugi odgovarajuéi dokaz) putem Sustava.

15.8. Ako se trosak potrazuje metodom pla¢anja u skladu s ¢lankom 17. ovih Op¢ih uvjeta,
dokumentarni dokaz o placanju prihvatljivih trokova mora se podnijeti PT-u putem Sustava,
ako je primjenjivo), nakon 3to se izvrie isplate dobavlja¢ima robe/izvoda¢ima
radova/pruZateljima usluga, i to najkasnije u roku 10 (deset) dana od dana uplate sredstava
Korisniku, pod uvjetima iz stavka 15.6. ovoga ¢lanka. Ako Korisnik ne dostavi dokumentarni
dokaz o placanju u trazenom roku, uvjetno odobrene troskove moguée je proglasiti
neprihvatljivima, ukoliko Korisnik ne dokaZe postojanje objektivnih okolnosti za nemogucénost
placanja i dostave dokumentacije u definiranom roku. U slu¢aju da korisnik niti nakon dodatno
odredenog roka ne dostavi dokumentarne dokaze plaéanja, uvjetno odobreni trodkovi koje
Korisnik potrazuje proglasavaju se neprihvatljivima te podlijezu pravilima o povratu sredstava.

15.9. Ako ovaj Ugovor dopusta retroaktivno potraZivanje sredstava (kada razdoblje provedbe
projekta pocinje prije stupanja Ugovora na snagu), prvim zahtjevom za nadoknadu sredstava
Korisnik potrazuje troskove nastale prije datuma sklapanja Ugovora, a unutar razdoblja
provedbe projekta i razdoblja prihvatljivosti izdataka, izvjestavajuéi o svim aktivnostima koje
su zavrsile prije datuma sklapanja Ugovora ili su se pocele provoditi prije datuma sklapanja
Ugovora. Cinjenica da je proveden postupak, u kojemu su aktivnosti koje su zavrsile prije
datuma sklapanja Ugovora ili su se pogele provoditi prije datuma sklapanja Ugovora ocijenjene
prihvatljivima, ne utje¢e na pravo PT-a na provjeravanje bilo kojeg troska nastalog u okviru te
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aktivnosti i same aktivnosti. U opisanom sluéaju, aktivnosti u okviru projekta (uklju¢ivo i
postupci nabave) te s tim u vezi povezani troSkovi koji se potraZuju retroaktivno moraju
udovoljavati svim uvjetima pravila javne nabave te pravila po kojima su obvezni postupati
neobveznici Zakona o javnoj nabavi, koja su objavljena na stranici strukturnifondovi.hr u
trenutku pocetka provedbe prve nabave u okviru projekta. Ako se ta pravila razlikuju od pravila
koja su objavljena u referentnom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, primjenjuju se
pravila koja su navedena u pozivu, od trenutka objavljivanja poziva.

15.10. U slucaju da korisnik nema dospjelih troskova za potrazivanje u definiranom
izvjeStajnom razdoblju, isti nije duZan podnositi Zahtjev za nadoknadom sredstava bez
potraZivanih troSkova, no Provedbeno tijelo zadrZava pravo putem Sustava zatraziti pojaSnjenje
statusa 1li podnoSenje zahtjeva provedbe projekta, ukoliko isto bude smatralo potrebnim, pri
¢emu je Korisnik duzan trazena pojasnjenja dostaviti u za to nazna¢enom roku.

15.11. U slu¢ajevima u kojima se u Zahtjevu za nadoknadu sredstava potrazuju troskovi koji
nisu u skladu s kriterijima utvrdenima u Ugovoru, a navedena neuskladenost moze biti
otklonjena bez potrebe izmjena Ugovora (izuzeti troskovi), u kasnijoj fazi provjere
prihvatljivosti iste stavke troSkova mogu postati opravdane/prihvatljive ako ih Korisnik
ponovno potrazuje u narednim Zahtjevima za nadoknadu sredstava, dostavljajuéi odgovarajuce
dokaze. Sve prethodno navedeno u ovom stavku ne odnosi se na troSkove potraZivane u
Zavrsnom zahtjevu za nadoknadu sredstava.

Predujam

Clanak 16.
16.1. Mogucnost, iznosi i uvjeti za podnosenje zahtjeva za placanje predujma odredeni su
Ugovorom. Najvisi iznos (postotak) predujma na koji Korisnik ima pravo utvrduje se u odnosu
na dinamiku aktivnosti na projektu i Korisnikove potrebe u svrhu provedbe projekta u Ugovoru.
16.2. Opravdanost potrazivanja predujma (ukljuéujudi i najviseg dopustenog iznosa), dokazuje
Korisnik, a procjenjuje PT te mora biti u skladu s planiranim aktivnostima u okviru projekta i

napretkom provedbe projekta.

16.3. PT, u odnosu na pojedinog Korisnika, procjenjuje opravdanost koristenja predujma
baziraju¢i se na Korisnikovu planu nabave i planu plac¢anja.

16.4. Ako je specificna dinamika potraZivanja predujma utvrdena u pozivu na dodjelu
bespovratnih sredstava, tada se navedeno utvrduje i u Ugovoru.

16.5. Korisnik podnosi PT-u zahtjev za plac¢anje predujma kroz Sustav.
16.6. Iznos ispla¢enog predujma i iznos ukupnih isplacenih sredstava po zahtjevima za
nadoknadu sredstava ne moze biti vi§i od iznosa Ugovorom dodijeljenih bespovratnih

sredstava.

Stranica 24 od 41




Ministarstvo PRAVILA NPOO Pravilo br. 03
financija o . Datum Travanj 2022.
(MFIN) Upravljanje ugovorima Verzija 2.0
Pravilo donosi Ministar MFIN

16.7. Ako postoji opravdan razlog, predujam se moze opravdati prilikom podnosenja zavr§nog
zahtjeva za nadoknadom sredstava.

16.8. PT provjerava zahtjev za plaéanje predujma te donosi odluku o odobravanju ili odbijanju
zahtjeva, u roku 10 (deset) radnih dana od dana njegova primitka kroz Sustav . Ako su u svrhu
provodenja provjere potrebne dodatne informacije, PT zahtijeva njihovo dostavljanje u roku tri
do 10 (deset) radnih dana. Rok u kojem Provedbeno tijelo ima pravo i obvezu provjeriti zahtjev
za placanje predujma nastavlja te¢i nakon dostave zahtijevanih informacija, pri emu se vrijeme
proteklo do upucivanja zahtjeva za dostavljanjem dodatnih informacija, uraunava u ukupno
trajanje roka.

16.9. Ako Provedbeno tijelo utvrdi da se predujam ne koristi namjenski, moZe u svakom
trenutku zatraZiti od Korisnika vracanje isplaéenog iznosa predujma, pokretanjem procedure
povrata u skladu sa ¢lankom 20. ovih Opéih uvjeta, a moZe i izvriiti prijeboj s dospjelim
potrazivanim iznosom prihvatljivih troskova.

16.10. Ako je predujam odobren, a Korisnik ne zapoéne s provedbom projekta i u roku od 90
(devedeset) dana od dana primitka predujma ne nastanu nikakvi troskovi povezani s provedbom
projekta, Provedbeno tijelo moZe pokrenuti postupak za njegov povrat.

16.11. Ako je u skladu s odredbama ovoga ¢lanka odreden povrat predujma, nalaZe se povrat
ispla¢enog iznosa predujma.

Placanja
Clanak 17.
17.1. Prihvatljivi troskovi/izdaci mogu biti plaéeni iz bespovratnih sredstava u sljede¢im
slu¢ajevima:
a) nakon Sto ih je Korisnik ili partner isplatio (u nastavku teksta: metoda nadoknade), ili

b) prije nego Sto ih je Korisnik ili partner isplatio (u nastavku teksta: metoda plac¢anja).

17.2. Ako drugatije nije odredeno Ugovorom, Korisnik ima pravo izabrati hoée li zahtjevom
za nadoknadu sredstava potraZivati izdatke po metodi nadoknade, troskove po metodi plac¢anja
ili kombinacijom navedenih metoda, ukljuéujuéi i u Zavrinom ZNS-u.

17.3. Ako je Korisniku odobrena isplata predujma, predujam se opravdava u prvim zahtjevima
za nadoknadu sredstava, a najkasnije do zavrinog zahtjeva za nadoknadu sredstava. Dinamiku
(iznos i vremenski raspored) opravdavanja predujma Korisnik dogovara s PT-om.

17.4. TroSkove/izdatke navedene u zahtjevima za nadoknadu sredstava provjerava i potvrduje

ili odbija PT u roku 30 (trideset) dana od primitka tog zahtjeva. PT mozZe zatraZiti dodatne
informacije od Korisnika u roku koji ne moze biti kra¢i od 3 (tri) niti duzi od 10 (deset) radnih
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dana. Ako Korisnik ne postupi u skladu sa zahtjevom u roku koji odredi PT i za to nema
opravdano obrazloZenje, predmetni troskovi se ne potvrduju.

17.5. Troskovi/izdatci u jednom zahtjevu za nadoknadu sredstava podnesenom tijekom
provedbe projekta koje je PT izuzeo zbog nedostatka informacija, mogu se uklju¢iti u sljedeci
zahtjev za nadoknadu sredstava (ne odnosi se na trodkove koji se potraZuju u okviru zavrsnog
zahtjeva za nadoknadu sredstava).

17.6. Troskove/izdatke navedene u zavr$nom zahtjevu za nadoknadu sredstava provjerava i
potvrduje PT u roku 60 (Sezdeset) dana od dana njegovog primitka. PT mozZe zatraZiti dodatne
informacije od Korisnika u roku koji ne moZe biti kraé¢i od 3 (tri) niti duzi od 10 (deset) radnih
dana. Rok od 60 (3ezdeset) dana nastavlja te¢i nakon primitka zatraZenih informacija, pri cemu
se vrijeme proteklo do podnoSenja zahtjeva za dostavom informacija uracunava u ukupno
trajanje roka u kojem se provjerava zavrsni zahtjev za nadoknadu sredstava.

17.7. Trogkovi/izdatci u zavr$nom zahtjevu za nadoknadu sredstava, koje PT ne moZe potvrditi
jer Korisnik nije dostavio odgovarajuée informacije ili to nije napravio u za to utvrdenom roku,
smatraju se neprihvatljivima.

17.8. Provjera i odobravanje zavr$nog izvjeS¢a o napretku preduvjet su za zavr$no placanje
sredstava potrazivanih zavr§nim zahtjevom za nadoknadu sredstava..

17.9. Provjeru izvje$éa nakon provedbe projekta PT dovriava u roku 30 (trideset) radnih dana
od dana njegova primitka. Ako su za dovr3etak provjere PT-u potrebne dodatne informacije,
pisanim putem od Korisnika zahtijeva njihovo dostavljanje u za to naznacenom roku koji ne
moze biti kraéi od 3 (tri) niti duzi od 10 (deset) radnih dana. Rok za provjeru izvjeséa nastavlja
te¢i nakon primitka zatraZenih informacija, pri ¢emu se vrijeme proteklo do podnoSenja
zahtjeva za dostavom informacija uratunava u ukupno trajanje roka u kojem se izvje3ce
provjerava.

17.10. Revizorsko izvje3Ce neovisnog ovladtenog revizora nije obvezno, osim ako to nije
navedeno u Ugovoru. Ako je takva obveza utvrdena, revizijsko izvje$¢e sadrzava najmanje
(Ugovorom se mogu utvrditi i dodatni zahtjevi):

a) jamstvo uskladenosti s pravilima o prihvatljivosti izdataka,

b) da se izdaci odnose na stavke odobrene Ugovorom,

¢) da su se postivale Ugovorne odredbe,

d) da se navedeno moze potvrditi odgovaraju¢om dokumentacijom te ra¢unovodstvenim
sustavom biljezenja podataka.

Revizorsko izvje$¢e mora biti opisnog karaktera te iz njega mora biti jasno vidljivo koje su sve
radnje provedene, kao i rezultati navedenih radnji.

17.11. Isplate Korisniku izvr§avaju se u valuti koja je zakonsko sredstvo placanja.

17.12. Rok za izvr$enje placanja Korisniku je 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za provjeru
zahtjeva za predujam/zahtjeva za nadoknadu sredstava/zavr$nog zahtjeva za nadoknadu
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sredstava. Taj rok ne moze biti dulji od 90 (devedeset) dana od dana kada je Korisnik podnio
zahtjev za placanje, osim ako su ispunjeni uvjeti za prekid roka (ako iznos iz zahtjeva za isplatu
ne dospijeva ili nisu dostavljeni odgovarajuci popratni dokumenti, te ako je pokrenuta istraga u
vezi s moguéim nepravilnostima koje se tiu navedenih izdataka).

17.13. Ako je utvrdeno da je Korisnik ili partner ugrozio izvr§avanje Ugovora nepravilnostima,
mogu se obustaviti placanja, ili zahtijevati povrat plaéenih iznosa razmjerno teZini utvrdenih
nepravilnosti, pa i kada je rije¢ o provedbi drugih ugovora koji se financiraju iz Unije ili
Drzavnog proracuna, a za koje je vjerojatno da ée utjecati na izvrienje Ugovora. PT-ovi, NT i
KT ne odgovaraju za $tetu koja Korisniku ili partneru Korisnika nastaje zbog mjere obustave
placanja.

17.14. Obustava placanja te povrati definiraju se i u Pravilima o financijskim korekcijama, u
skladu s odredbama Ugovora. Korisnik/partner Korisnika nema pravo na naknadu $tete nastale
zbog obustave placanja odredene na temelju stavka 17.13. ovog ¢lanka ili Pravila o financijskim
korekcijama.

Racunovodstveno evidentiranje, tehnicke i financijske provjere
Clanak 18.

18.1. Troskovi/izdatci ukljuceni u zahtjev za nadoknadu sredstava moraju se moéi utvrditi i
provjeriti (pracenje projektnih troskova/izdataka i prihoda kori§tenjem posebnih ifri
projekta/mjesta troSka/organizacijske jedinice/posebne analitike konta) te zabiljeZeni u
ratunovodstvenim evidencijama Korisnika (i partnera Korisnika), a utvrduju se u skladu s
primjenjivim ratunovodstvenim standardima te u skladu s uobi¢ajenom radunovodstvenom
praksom. Ovaj se zahtjev takoder primjenjuje na partnere Korisnika.

18.2. Korisnik je obvezan osigurati da se zahtjevi za nadoknadu sredstava (tijekom provedbe i
zavr3ni) 1 drugi financijski podatci povezani s projektom mogu lako i toéno uskladiti s njegovim
1 partnerovim ra¢unovodstvenim evidencijama. U tu svrhu pripremaju se i duvaju odgovarajuéi
trag poravnanja, prate¢i rasporedi, analize i ra$€lambe za potrebe nadleznih tijela te radi
osiguranja jasnog revizijskog traga.

18.3. Korisnik mora omogugiti tijelima iz institucionalnog okvira sustava upravljanjai pracenja
provedbe aktivnosti u okviru NPOO-a, EK, OLAF-u, Europskom revizorskom sudu (ERS) i, u
mjeri u kojoj je nadlezno, Uredu europskog javnog tuzitelia (EPPO-a) te drugim
revizorima/vanjskim osobama koje su u tu svrhu ovlastila navedena tijela, provodenje potrebnih
provjera pregledavanjem dokumenata, pravljenjem preslika tih dokumenata ili izvrienjem
provjera na licu mjesta (s ili bez prethodne najave), praéenje provedbe projekta i izvrienje
postupka pune revizije, ako jc potrcbno, na temelju popratnih dokumenata za ratune,
racunovodstvene dokumentacije i bilo kojih drugih dokumenata relevantnih za financiranje
projekta. Ne dovodedi u pitanje pravila koja ureduju drzavne potpore, navedenim tijelima su na
zahtjev raspoloZivi svi popratni dokumenti o izdacima za koje se prima potpora iz fondova i to
u razdoblju iz ¢lanka 5. stavka 5.7. ovih Op¢ih uvjeta. Evidencija koja se odnosi na revizije,
sudske 1 druge postupke ili potrazivanja koja proizlaze iz provedbe projekta zadrzava se sve
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dok se takve revizije, sudski i drugi postupci ili potraZivanja kona¢no ne rijeSe. U pozivu na
dodjelu bespovratnih sredstava moze se utvrditi i dulji rok, Sto se tada odreduje u uvjetima
Ugovora.

18.4. Korisnik mora omoguditi da tijela i ovlastene osobe iz stavka 18.3. ovoga ¢lanka obave
provjere i provjere na licu mjesta (s ili bez prethodne najave), u skladu s procedurama
definiranima propisima EU za zatitu financijskih interesa EU od prijevara i ostalih
nepravilnosti. U tu svrhu, Korisnik i partner Korisnika se obvezuju omogudéiti odgovarajuci
pristup osoblju ili predstavnicima tih institucija i njthovu posjetu sjedistu i mjestu na kojem se
projekt provodi, ukljuujuéi i njegove informacijske sustave, kao i sve dokumente i baze
podataka koji se odnose na tehni¢ko i financijsko upravljanje projektom te poduzeti sve
potrebne korake kako bi olak$ao njihov rad.

18.5. Dokumenti moraju biti lako dostupni i spremljeni tako da olak3aju provjeru, a Korisnik
mora obavijestiti PT o to¢nom mjestu na kojem se ¢uvaju.

18.6. Korisnik osigurava i jam¢i da su prava tijela iz stavka 18.3., kao i bilo ovlastenog vanjskog
revizora jednako primjenjiva i na Korisnikove partnere, pod istim uvjetima i prema istim
pravilima iz ovog ¢lanka.

18.7. Pored izvje3ca iz ¢lanka 14. ovih Opcih uvjeta, pravo tijela/osoba navedenih u stavku
18.3. ovoga ¢lanka na izvrSenje provjera odnosi se posebice na:

a) evidencije iz ratunovodstvenog sustava koji Korisnik/partner Korisnika koristi za
potrebe poslovanja (kao $to su glavna knjiga, analititke evidencije, evidencije
dugotrajne/kratkotrajne imovine, sitnog inventara, dnevnici knjizenja),

b) dokumentaciju vezanu uz provodenje postupaka nabave, kao $to su objave nadmetanja,
dokumentacije o nabavi/pozivu na dostavu ponuda, ponude ponuditelja i evaluacijska
1zvjesca,

¢) uvid u preuzete obveze na temelju sklopljenih ugovora/narudzbenica,

d) dokaz o pruZanju usluga, kao 5to su odobrena izvje$ca, prirunici, evidencije radnog
vremena, prijevozne Karte, dokazi o pohadanju seminara, konferencija 1 tecajeva te
relevantna dokumentacija i dobiveni materijali, kao §to su liste sudionika, prezentacije,
radni listovi, certifikati 1 sli¢no,

e) dokaz o primitku robe, kao §to su primjerice potvrde o isporuci od dobavlja¢a uz potvrde
o prihvatu, privremene potvrde o prihvatu i kona¢ne potvrde o prihvatu,

f) dokaz o zavrietku radova, poput potvrde o prihvatu, potvrde o preuzimanju, uporabne
dozvole i potvrde o izvedbi,

g) dokaz o kupnji, kao $to su racuni 1 priznanice,

h) dokaz o pla¢anju kao 3to su bankovni izvodi, knjizne obavijesti, dokazi o podmirenju
od izvodaca,

1) dokaz da su porezi i/ili PDV placeni i da za njih nije moguce ostvariti povrat,

j) dokaz o putovanju kao $to je putni nalog i putni radun, izvjestaj s puta, prijevozne karte
1 ukrcajne propusnice,
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k) ugovor o kreditu koji Korisnik/partner ima s bankom, a vezano uz sredstva kojima
osigurava financiranje projekta, te drugu dokumentaciju povezanu s financiranjem
projekta putem kredita (obveza je Korisnika to i osigurati u odnosu na banku/drugu
financijsku instituciju).

18.8. Korisnik i partner Korisnika suraduju s tijelima/osobama navedenima u stavku 18.3.
ovoga Clanka te osiguravaju dostupnost svih dokumenata, podataka i evidencija povezanih s
projektom ili potrebnih za potvrdu da su projekt te projektni izdatci/troskovi u skladu s uvjetima
Ugovora i ostalih primjenjivih pravila, te osiguravaju pristup svim prostorijama i mjestima u
kojima se projekt provodi, isporuéevinama, rezultatima projekta te osoblju koje provodi projekt
ili je uklju€eno u njegovu provedbu.

18.9. Korisnik i partner osiguravaju odgovarajuée pohranjivanje dokumenata navedenih u
stavku 18.7. ovoga ¢lanka. Ako nakon zavrietka provedbe projekta Korisnik/partner Korisnika
po bilo kojoj osnovi prestaje biti nositelj relevantnih dokumenata, podataka i informacija,
odnosno prestane biti u posjedu istih, mora, prije no §to to stanje nastupi, obavijestiti NT i PT
o novom nositelju/posjedniku te dati njegove kontakt podatke (ime/naziv, adresu/sjediste, broj
telefona, adresu e-poste).

18.10. PT provodi provjeru okolnosti iz stavka 18.9. ovog ¢lanka u roku od 5 (pet) radnih dana
od primitka traZenih informacija. U slugaju kada su u svrhu provodenja provjere dostavljenih
informacija potrebni dodatni podatci, rok za njihovo dostavljanje ne moze biti kraéi od 3 (tri)
niti duzi od 5 (pet) radnih dana. Rok u kojem se obavlja provjera ne te€e do zaprimanja
zatrazenih informacija te nastavlja te¢i danom njihova dostavljanja, a do tada proteklo vrijeme
uraCunava se u ukupno trajanje roka.

18.11. Odredbe ovog ¢&lanka primjenjuju se jednako na Korisnika i na partnere Korisnika
navedene u Ugovoru, $to je Korisnik obvezan osigurati.

Konacni iznos financiranja
Clanak 19.

19.1. Ukupan iznos isplata Korisniku ne smije prelaziti najvisi iznos bespovratnih sredstava
koji je odreden u Ugovoru u apsolutnom iznosu. Iznos za placanje po pojedinom zahtjevu za
nadoknadu sredstava/zavr§nom zahtjevu za nadoknadu sredstava utvrduje se primjenom to¢nog
omjera izmedu najviSeg iznosa bespovratnih sredstava utvrdenih Ugovorom i ukupnog iznosa
prihvatljivih izdataka predvidenog u izvorima financiranja prora¢una Ugovora, i to, ako je
primjenjivo, po pojedinoj financijskoj kategoriji proracuna Ugovora, a u odnosu na iznos
provjerenih prihvatljivih izdataka, odobrenih u svakom zahtjevu za nadoknadu sredstava ili
zavrsnom zahtjevu za nadoknadu sredstava. U slu¢aju Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava na koji se primjenjuju odredbe Programa dodjele (drzavnih) potpora / potpora male
vrijednosti, omjer za svaku kategoriju (drzavnih) potpora / potpora male vrijednosti utvrduje se
u Ugovoru.
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19.2. Ako su ukupni prihvatljivi troskovi projekta na kraju provedbe projekta manji od
procijenjenih ukupnih prihvatljivih troskova navedenih u proratunu Ugovora, iznos
bespovratnih sredstava mora biti ograni¢en na iznos dobiven primjenom omjera iz prethodnog
stavka ovih Opéih uvjeta na ukupne prihvatljive troskove projekta koje je provjerio PT.

19.3. Ne dovoded¢i u pitanje pravo raskida Ugovora u skladu sa ¢lankom 26. ovih Opéih uvjeta,
PT mozZe, na temelju obrazloZene odluke, ako se projekt ne provodi, djelomiéno se provodi ili
se provodi s ka$njenjima, smanjiti iznos prvotno dodijeljenih bespovratnih sredstava prema
stvarnom napretku u provedbi projekta, na temelju uvjeta utvrdenih u ovim Opéim uvjetima.

19.4. U slucaju kada je pozivom na dodjelu bespovratnih sredstava utvrdeno da se najvisi iznos
bespovratnih sredstava odreduje iskljuc¢ivo u apsolutnom iznosu, pri ¢emu je u pozivu bio
utvrden naéin na koji ¢e se obratunati iznos za placanje po pojedinom zahtjevu za nadoknadu
sredstava/zavr$nom zahtjevu za nadoknadu sredstava, navedeno se unosi i u Ugovor.

Povrati
Clanak 20.

20.1. Korisnik se obvezuje vratiti sve preplacene iznose u roku od 60 (3ezdeset) dana od dana
primitka obavijesti kojom NT zahtijeva od Korisnika placanje dugovanog iznosa.

20.2. Uz iznimku navedenu u stavku 20.6. ovoga ¢lanka, u svim situacijama u kojima je na
temelju odredbi Ugovora moguce od Korisnika potrazivati povrat sredstava, ako Korisnik ne
1zvr$i povrat i zakasni s ispunjenjem obveze, duguje i zatezne kamate. Sve djelomiéne uplate
prvo nadoknaduju troSak zateznih kamata.

20.3. Iznosi koje je Korisnik obvezan vratiti mogu se prebiti s iznosima dospjelih dugovanja
prema Korisniku 1 to izjavom o prebijanju medusobnih trazbina, ako su za to ostvarene
zakonske pretpostavke. Ova odredba primjenjiva je ako je rije¢ o potraZzivanjima medu istim
stranama i i1z razli¢itih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva, neovisno u kojem financijskom
razdoblju je rije¢ 1 iz kojeg programa se ugovor sufinancira.

20.4. Bankovne naknade nastale izvr§avanjem povrata sredstava po Ugovoru snosi Korisnik.

20.5. U sluéaju povrata nezakonitih drzavnih potpora, kamata se obracunava u skladu sa
zahtjevima odredenim u vazecim pravilima Europske komisije o povratu drzavnih potpora.

20.6. Korisnik ovim putem razumije i prihvaca da izvr$avanje ili neizvrS8avanje ugovornih
obveza posljedica kojih je nastanak nepravilnosti prema ¢&lanku 26. ovih Opcih uvjeta,
predstavljaju osnovu za jednostrani raskid Ugovora, uslijed ¢ega je duzan vratiti financijska
sredstva koja je primio na temelju Ugovora.

20.7. Ako okolnosti slucaja to opravdavaju, umjesto raskida Ugovora mozZe se primijeniti blaza
mjera, primjenom Pravila o financijskim korekcijama, koja su sastavni dio Ugovora.
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20.8. NT i PT mogu na zahtjev Korisnika odobriti obro&nu otplatu. NT i PT zadrZavaju pravo
zatraZit1 potrebne financijske izvjestaje i podatke u svrhu procjene opravdanosti odobravanja
zahtjeva Korisnika za obro¢nom otplatom duga. Ako je pitanje obro¢ne otplate nakon sklapanja
Ugovora uredeno drugim pravilima na nacionalnoj razini, primjenjuju se ta pravila.

IZMJENE UGOVORA
Zajednicke odredbe

Clanak 21.

21.1. Ugovor se ne moze izmijeniti u svrhu ili s udinkom koji bi doveo u pitanje uvjete
prihvatljivosti i doprinos ostvarenja ciljeva projekta, posebice provjeru prihvatljivosti i ocjenu
kvalitete projektnog prijedloga te postupanje u skladu s nagelom jednakog postupanja. Ugovor
se ne moZe izmijeniti ukoliko bi izmjena dovela do poveéanja iznosa bespovratnih sredstava
odredenog Ugovorom. Kako bi se utvrdilo utje¢u li i u kojem opsegu predloZene izmjene na
rezultate postupka dodjele bespovratnih sredstava, NT i PT imaju pravo utvrditi uskladenost
predloZene izmjene sa zakljuécima iz postupka dodjele, na temelju ponovne ocjene dijela ili
cijelog projektnog prijedloga (ovisno o predloZenoj izmjeni), isklju¢ivo na temelju pravila
referentnog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, osiguravaju¢i nacelo jednakog
postupanja.

21.2. Izmjene Ugovora kojima se uvode nove i/ili mijenjaju postojece aktivnosti te s njima
povezani prihvatljivi trodkovi koje je moguée nadoknaditi u skladu s odredbama Ugovora,
prihvatljive su samo u sluéaju kada su kumulativno ispunjeni sljededéi uvjeti:

a) izmjene su nastale zbog objektivnih okolnosti nastalih tijekom provedbe projekta;

b) izmjene su nuZne za uredno izvrienje Ugovora i otklanjaju situaciju u kojoj je izvrSenje
ugovora postalo pretjerano oteZano ili nemogude;

¢) povezani troskovi ne dovode do poveéanja ukupnog iznosa bespovratnih sredstava
navedenog u Ugovoru.

21.3. Sve izmjene koje su nuzne za izvrienje Ugovora, i kojima se uvode nove i/ili mijenjaju
postojece aktivnosti, a ne ispunjavaju kumulativno uvjete iz stavka 21.2. ovog €lanka, NT 1 PT
mogu prihvatiti pod uvjetom da troikove povezane s izmjenom snosi Korisnik.

21.4. Ugovorom se mogu odrediti situacije u kojima preraspodjele nisu dopustene.

21.5. Ako se mijenjaju postojece aktivnosti koje rezultiraju preraspodjelom sredstava, moguce
je primijeniti preraspodjelu sredstava izmedu pojedinih stavki proraCuna prvotno sklopljenog
Ugovora.

21.6. Dopustenost izmjena Ugovora koje se odnose na preraspodjelu sredstava izmedu

pojedinih stavki proraduna ovisna je o znatajkama i ograniCenjima pojedinih kategorija
financiranja koje su odredene u Ugovoru. U slugaju financiranja projekta putem drzavnih
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potpora, nedopuStenom se smatra preraspodjela sredstava izmedu pojedinih proraunskih stavki
koja bi rezultirala ve¢im intenzitetom potpore od onog dopustenog i odredenog Ugovorom te
prekoraCenjem najviSeg dopustenog iznosa bespovratnih sredstava odredenog Ugovorom i/ili
prekoraCenjem najviSeg dopustenog iznosa bespovratnih sredstava za odredenu kategoriju
drzavnih potpora.

21.7. Sve prethodno opisano u svakom slu¢aju mora biti u skladu s pravilima (javne) nabave i
drugim primjenjivim pravilima, gdje postoji obveza primjene navedenih pravila, kao i s
pravilima Ugovora vezano uz ostvarenje ciljnih vrijednosti pokazatelja.

Izmjene Ugovora na temelju zahtjeva ugovorne strane
Clanak 22.

22.1. Svaka Ugovorna strana mozZe zahtijevati da se Ugovor izmjeni, ako za izmjenu postoji
opravdani razlog. Ako izmjene Ugovora predlaze Korisnik, snosi rizik vezan uz nastanak
neprihvatljivih troSkova, obustavu isplate/placanja te raskid Ugovora prije odobravanja
predloZene izmjene ili u slucaju njezina neodobravanja. Korisnik podnosi PT-u zahtjev za
izmjenama Ugovora. PT, po stupanju na snagu traZene izmjene, moZe Korisniku odobriti
troSkove koji su nastali prije toga datuma, a koji se izmjenom uvode kao prihvatljivi.

22.2. Izmjene Ugovora o kojima su se usuglasile sve ugovorne strane sastavljaju se u formi
pisanog dodatka Ugovora koji potpisuju sve strane Ugovora.

22.3. Ugovor se mozZe izmijeniti tijekom razdoblja provedbe projekta, a najkasnije do odobrenja
zavrSnog izvjeS¢a (ovisno o naravi izmjene, $to se procjenjuje u svakom pojedinom slucaju)
ako se izmjene odnose na:

a) uvjete vlasnistva,

b) odobreni financijski iznos i/ili iznos postotka Korisnikovog sufinanciranja projekta s
time da se iznos bespovratnih sredstava naveden u odluci o financiranju ne moze
povecati,

¢) izmjena ciljne vrijednosti pokazatelja, samo ako je to posebice opravdano,

d) produljenja provedbe projektnih aktivnosti dulje od propisanog pozivom na dostavu
projektnih prijedloga,

e) druge aspekte Ugovora koji utje€u na opseg projekta i njegove rezultate Izmjene opsega
projekta u situaciji nastanka okolnosti koje dovode do nemoguénosti provedbe svih
faza/funkcionalnih cjelina u projektu koji se sastoji od vise faza/funkcionalnih cjelina
koje pojedina¢no dovode do ostvarenja pokazatelja na razini NPOO-a ili poziva na
dodjelu bespovratnih sredstava, samo u slu¢aju kada se moze dokazati uspjesnost
izvrSenja pojedine faze/funkcionalne cjeline kroz ispunjenje pokazatelja (u protivnom
Ugovor se raskida). Sve prethodno navedeno utvrduju NT i KT.

Sve prethodno opisane izmjene moraju biti opravdane i obrazloZene, da bi bile dopustive. Za
sve ostale izmjene, korisnik obavjestava PT sukladno ¢l. 24. ovih Opéih uvjeta.
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22.4. U slucaju izmjena Ugovora, koje je u skladu sa stavkom 22.3. ovoga ¢lanka predlozio
Korisnik, Korisnik mora poslati PT-u zahtjev u pisanom obliku s popratnom dokumentacijom
kojom dokazuje navode iz zahtjeva i potkrjepljuje potrebu za izmjenom Ugovora u za to
predvidenom mjestu u Sustavu. PT donosi odluku o predloZenim izmjenama u roku 20
(dvadeset) kalendarskih dana od primitka zahtjeva. Ako je potrebno, PT moZe zahtijevati od
Korisnika dostavu dodatnih informacija, podataka ili dokumentacije, u kojem slu¢aju rok za
dono3enje odluke ne tece do zaprimanja zatraZenog te nastavlja teéi protekom navedenog roka.
Vrijeme proteklo do zastoja toka roka uracunava se u ukupno trajanje roka.

22.5. PT obavjestava NT o svojoj odluci na dan njezina dono3enja i dostavlja NT sva relevantna
obrazloZenja o predloZenim izmjenama Ugovora. NT donosi odluku o predlozenim izmjenama
Ugovora u roku 20 (dvadeset) kalendarskih dana od primitka odluke PT-a.

22.6. U slucaju pozitivne odluke, NT dostavlja potpisani dodatak Ugovora (koji mu je
prethodno potpisan i ovjeren dostavio PT) na potpis Korisniku. Potpisani dodatak Ugovora
Korisnik dostavlja NT i PT-u najkasnije u roku S (pet) radnih dana od dana primitka.
Elektroni¢ku verziju potpisanog ugovora (skenirano) u za to predvideno mjesto u Sustavu unosi
PT.

22.7. U slu¢aju negativne odluke, PT obavjestava Korisnika putem Sustava u roku od 5 (pet)
radnih dana od dana donogenja odluke, uz odgovarajuca obrazloZenia.

22.8. Ako Korisnik pravovremeno ne dostavi potpisani dodatak Ugovora, smatrat ¢e se da ne
pristaje na njegovo sklapanje. U slucajevima u Kkojima odluke NT i PT nisu usuglasene.
predloZeni dodatak Ugovora prilagodit ée se uvjetima one strane koja predlaze izmjenu manjeg
opsega. Ako se Korisnik ne slozi s prihvadenom izmjenom manjeg opsega (u odnosu na
prijedlog izmjene), Ugovor se nece izmijeniti.

22.9. PT-ovi, NT, i KT nisu odgovorni za §tetu koja Korisniku ili partneru Korisnika nastane
zbog ili povezano s nepotpisivanjem dodatka Ugovora.

22.10. Odluka PT-a o djelomiénom ili potpunom odbijanju Korisnikova zahtjeva za izmjenom
Ugovora mora biti obrazlozena i dostavljena Korisniku.

22.11. Korisnik snosi punu odgovornost za pravodobno podnogenje zahtjeva kako bi PT-ovi
obavili sve potrebne radnje u svrhu sklapanja dodatka Ugovora.

22.12. Izmjena Ugovora na temelju zahtjeva Ugovorne strane stupa na snagu onoga dana kada
dodatak Ugovora potpise posljednja Ugovorna strana.
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Izmjene Ugovora na temelju odluke Provedbenog tijela
Clanak 23.

23.1. Korisnik razumije i pristaje na to da se Ugovor mozZe izmijeniti, bez potpisivanja dodatka
Ugovora u sljedeéim sludajevima, u kojima mu PT dostavlja obrazlozenu obavijest o
izmijenjenom Ugovoru koja postaje sastavni dio Ugovora:

a) iznos odobrenih bespovratnih sredstava iz Ugovora se smanjuje zbog utvrdenih
pogresaka (primjerice u izracunu prihvatljivih troSkova)

b) iznos bespovratnih sredstva iz Ugovora se mora smanjiti zbog odbitka prihvatljivih
troskova temeljem utvrdenja neto prihoda, kada PT donese odluku o potrebi
financijskog ispravka Ugovora bez njegova mijenjanja

¢) doslo je do izmjena nacionalnih i/ili EU pravila zbog kojih se Ugovor mora izmijeniti
po sili samog pravila ili na temelju odluke NT ili KT-a po osnovi definiranja posebnog
na¢ina i/ili trenutka primjene uvjeta koji nastanu na nacionalnoj i/ili EU razini 1
primjenjuju se

d) ako se nedvojbeno utvrdi da postoje ocite ustede u projektu u usporedbi s odobrenim
bespovratnim sredstvima i ostvarenim ili planiranim troSkovima

e) kada se ukazala potreba za izmjenom koja ne utje¢e na prava i obveze Korisnika, a ne
radi se o izmjenama iz ¢lanka 24. ovih Op¢ih uvjeta (npr. izmjena tehnic¢ke naravi koja
ne utjee na opseg ve¢ utvrdenih prava i obveza i na¢in njihova izvrSavanja, odgoda
provedbe projekta i ponovna provedba projektnih aktivnosti, usred nastalih objektivnih
okolnosti)

23.2. U slu¢ajevima navedenim u stavku 23.1. ovog ¢lanka, Ugovor se moZe izmijeniti tijekom
cijelog razdoblja njegova izvravanja. PT dostavlja odluku o izmjeni Ugovora nadleznom NT i
Korisniku kroz za to predvideno mjesto u Sustavu, a odluka proizvodi uéinak od dana kada je
na opisani nacin dostavljena Korisniku.

Izmjene manjeg znacaja
Clanak 24.

24.1. U odnosu na izmjene manjeg znac¢aja koje se odnose na promjenu naziva/imena ugovorne
strane, adrese, bankovnog ratuna ili podataka koji se odnose na kontakte, preraspodjelu
sredstava, uvodenje/mijenjanje projektnih aktivnosti nije potrebno sklapati pisani dodatak
Ugovora veé strana u odnosu na koju je nastala takva promjena pisanim putem, bez odgadanja,
o nastaloj promjeni obavjeStava druge strane Ugovora pokretanjem zahtjeva za izmjenom
Ugovora kroz za to predvideno mjesto u Sustavu.

24.2. PT bez odgode obavjestava Korisnika o izmjenama manjeg znacaja, u pogledu forme
obrazaca i pripadajueg postupanja putem kojih Korisnik, u skladu s Ugovorom, istome
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dostavlja relevantne podatke i informacije. Rije¢ je o izmjenama koje ne utjedu na veé

Ugovorom utvrdena prava i obveze Korisnika te u odnosu na njih nije potrebno sklapati pisani
dodatak.

24.3. Izmjene manjeg znacaja iz stavka 24.1. i 24.4. ovoga Clanka, Korisnik moZe uvesti na
vlastitu odgovornost na za to predvidenom mjestu u Sustavu bez odgode, od trenutka saznanja
za okolnosti koje su uvjetovale takvu vrstu izmjena, u skladu sa stavkom 24.2. ovoga ¢lanka. U
navedenom slu¢aju, PT zadrZava pravo istraZiti je li rije¢ o izmjenama iz ¢lanka 21. i &lanka
22. ovih Op¢ih uvjeta te dovode li u pitanje daljnju provedbu Ugovora na temelju novonastalih
okolnosti. U tu svrhu PT ima pravo zahtijevati od Korisnika dostavljanje dodatnih informacija,
dokumentacije ili drugog obrazloZenja te ne prihvatiti predloZenu izmjenu u skladu s utvrdenim
Cinjeni¢nim stanjem. U sluéaju da PT utvrdi da se radi o nedopustenoj izmjeni, tj. izmjeni koja
se ne moZe podvesti pod pojam ,,izmjene manjeg znataja“ u smislu ovoga Clanka, troskovi
aktivnosti koje se odnose na predmetnu izmjenu bit ée neprihvatljivi, a ovisno o okolnostima
slu¢aja PT Ugovor moZe raskinuti.

24.4. Kada je rije¢ o izmjeni koja rezultira preraspodjelom prorac¢unskih stavki medu
aktivnostima Korisnik pokreée zahtjev za izmjenom Ugovora i dostavlja PT-u u skladu sa
stavkom 24.2. ovoga &lanka.

24.5. Korisnik o preraspodjelama sredstava izmedu proraCunskih stavki unutar pojedine
aktivnosti projekta te o preraspodjeli sredstava medu aktivnostima projekta obavjestava PT u
skladu sa stavkom 24.2. ovoga ¢lanka.

ODGOVORNOST ZA STETU I RASKID UGOVORA

Odgovornost za Stetu
Clanak 25.

25.1. PT-ovi, NT i KT nisu odgovorni za $tetu koja nastane Korisniku i/ili partneru te tre¢im
osobama tijekom provedbe projekta ili povezano s provedbom projekta, osim ako je nastala
Steta posljedica namjernog postupanja PT-ova, NT-a, KT-a ili osoba za koje oni odgovaraju.

25.2. Korisnik odgovara za $tetu koju je on ili osoba za koju odgovara nanijela treéim osobama
tijekom provedbe projekta ili povezano s provedbom projekta, zbog povrede Ugovora i/ili
vazecih drugih pravila, kao i za §tetu koju su u navedenom pogledu tre¢im osobama nanijeli
njegovi partneri i/ili osobe za koje isti odgovara.

25.3. PT-ovi, NT i KT te njihovi zaposlenici u navedenu svrhu smatraju se takoder tre¢im
osobama.

25.4. Korisnik se obvezuje preuzeti u cijelosti obvezu naknade Stete (kako troska glavnice, tako
1 postupovnih trodkova, troskova zastupanja, kamata kao i ostalih sporednih potrazivanja, bilo
da su ostvarena sudskim ili izvansudskim putem) koju osoba za koju Korisnik odgovara, partner
Korisnika ili osoba za koju partner Korisnika odgovara te treéa osoba potrazuje od NT i/ili PT-
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a i/ili KT-a, a nastala je tijekom provedbe projekta, povezana je s provedbom projekta i/ili
krienjem Ugovora i/ili drugih vazeéih pravila koje je posljedica postupanja ili propustanja
postupanja Korisnika i/ili partnera Korisnika 1/ili osoba za koje Korisnik i/ili partner Korisnika
odgovara. Ako NT i/ili PT i/ili KT naknadi opisanu §tetu, ima pravo (regresno) potraZivati iznos
isplaéen po osnovi naknade $tete od Korisnika te izvrsiti prijeboj iznosa isplacenog po osnovi
naknade $tete s dospjelim iznosima koji se duguju Korisniku po bilo kojoj osnovi.

25.5. Odredbe ovog ¢lanka na odgovarajuéi se na¢in primjenjuju i na zahtjeve nositelja prava
intelektualnog vlasnistva koji su povezani s provedbom projekta.

Raskid Ugovora — provedbena tijela
Clanak 26.

26.1. Korisnik razumije te pristaje na to da PT jednostranom izjavom u za to predvidenom
mjestu u sustavu raskida Ugovor, o kojoj namjeri mora obavijestiti ostale strane Ugovora
najmanje 7 (sedam) dana unaprijed, u slu¢ajevima kada:

a) Korisnik bez opravdanog razloga ne ispuni, djelomié¢no ispuni ili zakasni s ispunjenjem
ugovorne obveze te unatod primitku pisanog upozorenja, ugovornu obvezu ne ispuni u
roku 30 (trideset) dana od dana primitka upozorenja ili u navedenom roku ne opravda
svoj propust

b) Korisnik obavi prijenos Ugovora ili dijela Ugovora protivno ugovornim odredbama. O
namjeri prijenosa Ugovora Korisnik pravovremeno, prije obavljanja prijenosa
Ugovora, mora obavijestiti ostale Ugovorne strane, koje procjenjuju moze li se Ugovor
u slu¢aju njegova prijenosa nastaviti provoditi. Ukoliko je prijenos Ugovora odobren,
provodi se u skladu s pravilima obveznoga prava

¢) Korisnik izvrsi statusne promjene, ukljudujuéi promjenu pravne osobnosti, na nacin za
koji je utvrdeno da je od utjecaja na postupak dodjele bespovratnih sredstava (uzimajuci
u obzir kriterije na temelju kojih se dodjeljuju bespovratna sredstva) zbog kojih nije
moguéa izmjena Ugovora, kada ta promjena nije posljedica provedbe projekta i
postizanja pokazatelja projekta, u skladu s uvjetima poziva na dodjelu bespovratnih
sredstava i Ugovora ili je odito da je, uvazavajuéi sve okolnosti slu¢aja, posljedica
namjernog postupanja s ciljem stjecanja bespovratnih sredstava

d) tijekom razdoblja izvrSenja Ugovora Korisnik nije ispunio obvezu isplate placa
zaposlenicima, placanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito
zdravstveno ili mirovinsko) ili plaéanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske
kao drzave u kojoj je osnovan Korisnik i u kojoj ¢e se provoditi Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava i u skladu s propisima drzave poslovnog nastana Korisnika (ako
oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim
pravilima odobrena odgoda placanja navedenih obveza

e) Korisnik dostavi lazne i/ili neistinite i/ili nepotpune podatke/izvjes¢a/izjave s ciljem
prikrivanja stvarnog stanja

f) Korisnik ili osoba ovlaStena po zakonu za zastupanje Korisnika (osobe koja je lan
upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja. donoSenja odluka
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ili nadzora toga gospodarskog subjekta) je pravomoéno osudena za bilo koje od
sljedecih kaznenih djela odnosno za odgovarajuca kaznena djela prema propisima

drzave sjediSta Korisnika ili drzave &iji je drzavljanin osoba ovlastena po zakonu za
zastupanje Korisnika:

- sudjelovanje u zlofinackoj organizaciji, na temelju &lanka 328. (zlo&inadko
udruZenje) i Clanka 329. (poCinjenje kaznenog djela u sastavu zlo¢inackog
udruZenja) Kaznenog zakona (»Narodne novinec, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/ 15,
101/17, 118/18 1 126/19), €lanka 333. (udruzivanje za poéinjenje kaznenih djela) iz
Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01,
111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

- terorizam ili kaznena djela povezana s teroristickim aktivnostima, na temelju &lanka
97. (terorizam), ¢lanka 99. (javno poticanje na terorizam), ¢lanka 100. (novadenje
za terorizam), ¢lanka 101. (obuka za terorizam), ¢lanka 101.a (putovanje u svrhu
terorizma) i ¢lanka 102. (teroristitko udruZenje) Kaznenog zakona (»Narodne
novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19), &lanka 169.
(terorizam), €lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i &lanka 169.b (novacenje i
obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98,
50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08., 57/11,
77/111143/12)

- pranje novea ili financiranje terorizma, na temelju &lanka 98. (financiranje
terorizma) i ¢lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br.
125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 1 126/19), &lanka 279. (pranje novca)
iz Kaznenog zakona (»Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01,
111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

- djedji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju &lanka 106. (trgovanje
ljudima) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15,
101/17, 118/18 i 126/19), ¢lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog
zakona (»Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03,
105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

- korupciju, na temelju ¢lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju),
¢lanka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), &lanka 254. (zlouporaba u
postupku javne nabave), ¢lanka 291. (zlouporaba poloZaja i ovlasti), &lanka 292.
(nezakonito pogodovanje), ¢lanka 293. (primanje mita), &lanka 294. (davanje mita),
Clanka 295. (trgovanje utjecajem) i ¢lanka 296. (davanje mita za trgovanje
utjecajem) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/ 15, 61/15,
101/17, 118/18 1 126/19), ¢lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju),
Clanka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 337. (zlouporaba
poloZaja i ovlasti), lanka 338. (zlouporaba obavljanja duznosti drzavne vlasti),
Clanka 343. (protuzakonito posredovanje), €lanka 347. (primanje mita) i ¢lanka 348.
(davanjc mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00,
129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11
1143/12)

- prijevaru, na temelju ¢lanka 236. (prijevara), €lanka 247. (prijevara u gospodarskom
poslovanju), €lanka 256. (utaja poreza ili carine) i €lanka 258. (subvencijska
prijevara) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. 144/12, 56/15, 61/15,
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101/17, 118/18 i 126/19), &lanka 224. (prijevara), ¢lanka 293. (prijevara u
gospodarskom poslovanju) i ¢lanka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog
zakona (»Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03,
105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/111 143/12).

g) Iznimno, ako nije utvrdena poveznica izmedu kaznenog djela navedenog u alineji 5. 1
6. ove to¢ke i projekta, te pod uvjetom da Korisnik dokaZe da se projekt uredno provodi,
da nema zapreke za nastavak provedbe projekta u skladu s uvjetima ovog Ugovora te
podnese dokaze o mjerama kojima to osigurava i jaméi, PT razmatra mozZe li se projekt
u danim okolnostima dalje provoditi te mozZe odlu¢iti Ugovor odrzati na snazi.
Navedeno ne utjede na pravo i obvezu NT i PT-a raskinuti Ugovor, ako smatraju da
Korisnik nije dokazao da je osigurao daljnju neometanu provedbu projekta i/ili da ¢e
daljnjim izvr§avanjem Ugovora nastati Steta za nacionalni prora¢un i/ili proradun Unije.

h) NTi/ili PT ima dokaze koji se ti¢u Korisnika ili bilo koje druge s njime povezane osobe
ili subjekta te njegovih partnera o bilo kojoj gore opisanoj ili drugoj aktivnosti Stetnoj
za nacionalne financijske interese i financijske interese Europske unije.

i) PT mora raskinuti Ugovor, ako smatra, ocjenjujuéi sve relevantne okolnosti pojedinog
slu¢aja, da se u nastalim okolnostima projekt vise ne moze provoditi te da bi nastala
Steta za nacionalne financijske interese i financijske interese Europske unije, u slucaju
kada je nad gospodarskim subjektom otvoren steajni postupak, ako je nesposoban za
plaéanje ili prezaduZen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja
ste¢ajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne
aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sli¢nog postupka prema
nacionalnim propisima te ako moze dokazati odgovarajué¢im sredstvima da je Korisnik
ili njegov partner kriv za teski profesionalni propust.

26.2. Svi uvjete navedeni u stavku 26.1. ovog €lanka koji se odnose na Korisnika, odnose se i
na partnera Korisnika te je Korisnik to obvezan utvrditi i osigurati.

26.3. PT mozZe raskinuti Ugovor na nadin opisan u stavku 26.1. ovoga ¢lanka i u svim drugim
slu¢ajevima u kojima je raskid koji nije utemeljen na sporazumu Ugovornih strana predviden
odredbama ovog Ugovora. U svim situacijama u kojima PT raskida Ugovor u skladu s ovim
Op¢im uvjetima, Ugovor se smatra raskinutim u odnosu na sve ugovorne strane.

26.4. U svrhu provjere i utvrdivanja okolnosti navedenih u stavku 26.1. ovoga ¢lanka, NT i/ ili
KT i/ili PT mogu u odnosu na Korisnika, partnera ili osobu ovlaitenu po zakonu za zastupanje
Korisnika/partnera, traziti izdavanje potvrde o ¢injenicama o kojima to tijelo vodi sluzbenu
evidenciju odnosno mogu od Korisnika traZiti da u primjerenom roku dostavi vaze¢i dokument
tijela nadleZnog za vodenje kaznene evidencije, izvod 1z sudskog, obrtnog ili drugog
odgovarajuéeg registra drzave prebivalista/sjedista Korisnika, odnosno drzave ¢&iji je
drzavljanin osoba ovlaStena po zakonu za zastupanje Korisnika, potvrdu Porezne uprave ili bilo
koji drugi jednakovrijedni dokument koji u navedenim drzavama izdaje nadleZno sudsko ili
upravno tijelo, koji ne smije biti stariji od razdoblja izraZzenog u danima ili mjesecima,
odredenog u zahtjevu na njegovo dostavljanje, ratunajuéi od dana kada je Korisnik odnosno
osoba ovlastena po zakonu za zastupanje Korisnika primila predmetni zahtjev.
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26.5. U sluCajevima iz stavka 26.1. to¢ke h) ovoga ¢lanka, "s njime povezana osoba" oznatava
svaku fizicku osobu s ovlastima zastupanja, odlugivanja ili kontrole u odnosu na
Korisnika/partnera Korisnika. ,Povezani subjekt“ oznatava posebno svaki subjekt koji
ispunjava kriterije propisane u &lanku 22. Direktive Vije¢a broj 2013/34/EU od 26. lipnja 2013.
te primjenjivim nacionalnim propisima.

26.6. Korisnik/partner Korisnika koji je svojim postupanjem ili propuitanjem postupanja
ozbiljno povrijedio ugovorne obveze, posebice na nadin opisan u stavku 26.1., moZe biti
iskljucen iz svih ugovora koji se financiraju iz prora¢una EU i/ili DrZavnog proratuna tijekom
najvise 5 godina od dana kada je takvo poCinjenje utvrdeno u sudskom postupku/upravnom
postupku. Ako ne postoji pravomoc¢na presuda ili pravomoéna odluka o upravnoj stvari
isklju€enje se odnosi na razdoblje od najvie 5 godina (ali ne manje od 3 godine) od datuma
postupanja, ili u slucaju kontinuiranog ili opetovanog postupanja, od datuma prestanka
postupanja koje je dovelo do iskljucenja.

26.7. U slucaju raskida Ugovora u skladu s ovim &lankom, Korisnik nema pravo na daljnju
isplatu bespovratnih sredstava te mora vratiti sredstva koja je primio po osnovi Ugovora.

26.8. Prije raskida Ugovora kao §to je predvideno u ovom ¢lanku ili umjesto raskida Ugovora,
NT moZe obustaviti placanja Korisniku u skladu s odredbama Ugovora. PT-ovi, NT, i KT ne
odgovaraju za Stetu koja Korisniku ili partneru nastaje zbog mjere obustave plaéanja.

26.9. Ugovor se raskida ako Korisnikovo postupanje odnosno propuitanje postupanja nije dalo
povoda za izvSenje isplata na temelju Ugovora, bilo na temelju metode plaéanja ili metode
nadoknade sredstava (ne odnosi se na pla¢anje predujma), a Korisnik u tom smislu NT i PT-u
nije dostavio odgovarajuéa pojasnjena.

Raskid Ugovora — izjava Korisnika i sporazumni raskid
Clanak 27.

27.1. Korisnik ima pravo raskinuti Ugovor o demu mora kroz komunikacijski modul sustava
obavijestiti NT i PT najmanje 7 (sedam) dana unaprijed. Izjava o raskidu Ugovora proizvodi
ucinak od dana kada ju je zaprimila posljednja strana kojoj je izjava upuéena. U navedenom
razdoblju Korisnik ne poduzima aktivnosti koje uzrokuju trosak.

27.2. Ugovorne strane mogu sporazumno, pisanim putem raskinuti Ugovor.

27.3. U slu¢aju raskida Ugovora po bilo kojoj osnovi (osim ako iznimka nije izri¢ito utvrdena

u ovim Op¢im uvjetima), Korisnik je duZan u cijelosti vratiti sredstva plaéena na temelju
Ugovora.
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Primjenjivo pravo i jezik Ugovora
Clanak 28.
28.1. Na ovaj se Ugovor primjenjuje pravo Republike Hrvatske.

28.2. Jezik Ugovora je hrvatski jezik i sva komunikacija ugovornih strana se odvija na
hrvatskom jeziku.

Postupanje u dobroj vjeri i medusobna suradnja
Clanak 29.

29.1. Strane Ugovora suglasno utvrduju da ¢e prilikom izvr$avanja prava i obveza iz Ugovora
postupati u dobroj vjeri, 1 medusobno suradivati.

29.2. U odnosu na Ugovor strane utvrduju nadleZznost suda u Republici Hrvatskoj.

Sufinanciranje projekata sredstvima Europske investicijske banke
Clanak 30.

Ako je rije¢ o Korisniku bespovratnih sredstava koji je ujedno i Korisnik kredita/zajma
Europske investicijske banke, dodatne odredbe (pored odredbi Ugovora) mogu se utvrditi u
pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava 1 Ugovoru.

Koristenje Sustava eNPOO
Clanak 31.

31.1. Kanal komunikacije izmedu strana Ugovora je Sustav eNPOO:

a) Korisnik, NT i PT su duZzni koristiti sve funkcionalnosti Sustava 1 svu dokumentaciju,
o&itovanja i sve podatke (u okviru u kojem Sustav to u konkretnom trenutku dozvoljava
svojim operativno-tehni¢kim moguénostima) slati i primati putem Sustava

b) dostava, kako u pogledu slanja, tako i primanja smatra se izvrSenom u skladu s
odredbama Ugovora o koriStenju Sustava.

31.2. Ovlastene osobe za zastupanje i povezane osobe Korisnika, koje su ovlastene za slanje 1
primanje svih podataka, kao i opseg njihovih ovlasti, posljedice o¢itovanja (slanja i primanja
o¢itovanja, podataka i dokumenata) u¢injenih od neovlastenih osoba, odredbe o odgovornosti
za Stetu u pogledu koristenja i zlouporabe Sustava, posljedice nepostivanja Ugovora o
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koridtenju Sustava, koji su od utjecaja na izvrienje Ugovora i svi aspekti vezani uz uporabu
Sustava regulirani su Ugovorom o koridtenju Sustava i Opéim uvjetima koristenja tog Sustava.

31.3. U sluCaju objektivne nemoguénosti obavljanja komunikacije putem Sustava,
komunikacija medu stranama se obavlja na naéin definiran u &lancima 2., 3. i 4. ovih Opéih
uvjeta, odnosno na nacin odreden u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, a to se utvrduje

Ugovorom.

Pojednostavijene mogucnosti financiranja

Clanak 32.

Dodatne posebnosti vezane uz primjenu instituta pojednostavljenih moguénosti financiranja, pored
onih utvrdenih u Uredbi (EU) 2021/241 o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, utvrduju
se u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava i/ili uvjetima Ugovora te predstavljaju pravo za
strane Ugovora te partnera Korisnika.
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e AR T e B = T ==z =  ; T i o L1 = SENTT = L
Proavtel Oocina Brwnie naziv
Narw Plana razvova dwokooonasne infrastrukiure (PRSI} za kol se dostavha pfiiava azvora Sirokapoiasne infrastruklure na podruéiu Opcina Bibxnie 1 nazw
Nosdeh ororekda (NP) PR5I-a za kosi se doslavlia pruava Oocina Bamrye nazr
Imesticiski model Inveslicysia model B AlB
Model upravkania VHCN dirokopoiasnam mrezom zaradenom u okwru oroiekta rskiuEivo veleprodaim pasiovni model Model
Broj stanova u baelim podrugiima koiima ce s& u ol rovekta omogué VHCN Sirokoooasni onistun 3523 bron
Erai peslowmin biiEnAS N e s u Sy Deorebts preaidti WHEH bizsdniiaans pistun 120 broy
qu_ su_noa u baedm podrugfima a koyma ée se U kit prapedts mreae st Uitratarsd piristup e ajemanpe 1 Gbit's u smijeru prema korisniku i 100 Mbiv's od 317 |
E::‘;‘:‘:m stanova u brrelim podrujima_a kojima ée se u akviu projekta omogucHi ultrabrzi pristup od najmanje 1 Gbit/s u smijeru prema Korisniku i 100 Mbit/s od Evt D:‘ f
ﬁ%ﬂ Korisnka u bielim podrudpma, a kojima Ce s& u ok projekta omoguél ultrabrzi pristup od najmanie 1 Gbit's u smieru prema korisniku | 100 Mbitfs 001 o
Ukupan udio poslovnih karisnika u biehmn podntjima 3 kopma e ke u okviry projekta 0moguéd! ullrabrzi pristup od najmanje 1 Ghitls u smjeru prema horisaiku i 100
Mbit's od kofisnika o *
Rrry Frirarsin oo Arwtstd e rrhdukl more - 1 hers Biinares
Ocekrvanvostvareni datum pofelka refereninad razdabha [nairande 01 01 20221 112022 datum fdd mm agaal
Ocehwvani datum zavretka invesiiciiske laze proiekta Inarkasniie 30 06 2026 | 3062026 dotum fdd mm aoao)
Datum zavrietka referentnioa razdoblia 112092 datum fdd mm aaaal
g 1014 S — == et =3 e e e T e o T : = = st X 2 —— ST = — —— = 3 g = —— —— . = =
Realna financiiska diskonina slooa 626%
Finatna Sultenra S4anning shana 300% -
Stooa sufmancyrania 100 00%
Tetal (EUR -> EUR) — ~1.00000 EUR
— I S et WM T e R — SPEETTN ET UL =
31 KONVERZIJSKI FAKTOR}
Investiciski Lmdkovi - konverziiski faktori zboa fiskdanih prilagodha / ciena u sieni —= ®
Operativni tradkow - konverziaki faktori zboa fiskdanih orilaaodba / cilena u sieni 1,00 .
32 BROJ KORISNIKA OBUHVACENIH PROJEKTOM - U ZUPANIJL 1
Zupanlla u kojoi se peolekt provedi [ — Fupania
Foueym orenic
8roi Droieidom gbuhvacenih potlovnin subiekata koiima je kroz orojekt omogucen VHCN sirakopoiasni pristup u pojedinoi gadini (korisnici usluge) St peshved bt ata fhovmmma ialer) 0~ [ o' = E'3 ) (] a [ 0
Kumulativan tror posiovns subjekala kojima fe kiaz provekt amoguéen VHCN $aokopoiasni prstup (kovisnici ushuge) I 1w histiabant i pothtvm sited e (hamesiithanel 0 o O - I — 1 4l 14 _ na’ 7oAl (T8 L] T Tar —= WAL 1
Broi zanoslenika Dosiovnih subiekala kaima i kroz proreld omogucen VHCN irokoooiasni pristun u poiedinoi nodini (korisnici usluge) broi zaposlersha tkensnwi ushige) o o 0 305 305 w05 1] (1] o 0 0 (1] [&} g’ o [ ('R ——0
Kumulativan broj zapcslenika posiovnih sublekata konma e kroz prorekd omoaucen VHCN xokopoiasni prisiup (arisnici usluaa) _ s ! et Sy g A o st ] o el 35 B L10) 915 915 915 915 915 ats )]
“Hieanstva
Broi projektom obuhvaceni kuganstava knfma ie prorektom omogucen VHCN &urokopoiasni pristup u poiedina aodini {korisnici usiuge) broy hudanstava (konsnici ushine) : [} [ 55 T = o
Kumulalivan broj Kucanslava koima je projekdom omoaucen VHCN dirokopowsni pristup (korisnici usluge) = kumulativan broj kucanstava fkofisha usluae} (B [ 6 BE] =6 326 7 04 430
Wiian bl Krainiin koelsniha thodanstva, posievni sibienil _' 50 o
33 KORISTI ZA POSLOVNE SUBJEKTE | KUCANSTVA - U 2UPANIJI 1
st 23 el
Treowtng veiledront Jusarsia) EUR/zaposieniy
Godina [
Bruto dodana vrilednos! o 2aposkeniku (aodisnie] katermu ie kraz Drojekt omogucen VHCN Sirokopoiasni pristup (korisnici usluge) %
L T T O T
‘Hiselall 23 Waicianehen Woiima fe pioebdin eviiminain VHEN Sivbacoiin pristic Godiinie EURMKUEansive a0 Et] 240,00, naoaa] =300 T 29000, 233,00 23900 - 0,00
321 BROJ KORISNIKA OBUHVACENIH PROJEKTOM - U 2UPANLY! 2 fukoliko se oroiekt provod! na podruiu samo ledne 2upaniie. lie polrebno popuniavati)
Zupaniia u koioi se projekt provodi o fupaniia
e T T
(i t shiekats beuna ie kioz proiekt VHCN di i prislup u potedinoj podini (korisnici usiuoe) Benj pestssnih sublekaty (Larisnis Lalise) = T T— = T | I T
Purrsilathvan firey poalyndy sutinkata ke i kias sl prnoten VHCH Sirckopeann oristin eerisnics utluss) I 0. 1o B pealit) 2ubindaca ieann e pion) o ol
Broi zaposlenia posloviih sublekala koiima ie kraz proiek! omoaucen VHCN dirokapaiasni pristun u potedinoi odini (karisnici usiune] e 2 dtisalesibor (oo mabio i WVALET]  WVALLEER
Kumulativan broi zaposlenika posiavnin subiekata koiima ie kraz projeid omoguéen VHCN dirokopoiasni prislup (korisnici usiuge) [ = Kumdativen broi zapostenika (korisnici usiuoe)
Furanstva
% o AHIEH di i = B Rt pnatava (Ronnet usbio) t — 1 —  Jp— i I - 1 = I = = I I = =
Kumutativan broj luéanstava koisma je profekiom omoquéen VHCN darokanoiasni prislup (kosisnici usluae) K h sk drhsdw ) 1 ol ol (3] _ar (] [ [} ol o] e (] I | = | ]
My brof krsinfih kosiznii thuganstva, poulovni subjekil)  p— [ T— =
331, KORISTI ZA POSLOVNE SUBJEKTE | KUCANSTVA - U ZUPANII 2 (ukoliko se projekt provod! na podruéhy samo Jedne 2upantie, nfle polrebno popunlavatiy
G T e '
Trenesna visotonst beuns dodsne yriyednesi] oo 2soseni 1) EURzaposioni ] | =T i I I
Godina ¥ e} i T (1] Tl
Brulo dodana wiiednost po zaposleniku (codisnie) Koiemu ie kraz projek! omoaucen VHCN irokopoizu prstup (korisnic usluge) % i) - T oen | dpm . ses
] nalva
Konali za kuéansive kohma ie provekiom osiauran VHCN drokoooiasni pristup Godrnie EUR/Kuéanstvo 200 74000
323  BROJWORISHKA OBUMVACENIM PROJERTOM - U JUFANGIS (ubitkn se nrojekt imuved) na pedrudiv sames |site il dviie Sunsnile. ot noteetes
Zupaniia u kojoi se projekt provodi 11 - fuarna
Pt Ratisnrl
B/0i Drojektom obuiadenih posioviih sublekala kofima e kioz profekd omoaucen VHCN $irokooowsni prislup u pojedinoi aodinl (korismici uslunel fori] pioadevmity bk aty (o adioe) T = T e g —
Kumulativan broi pasiovnin sublelta kofima e kraz oroeld omonucen VHCN Gipsapeanns prisiup (korisnici usluge) — e 3 broj postovnih subiekata (korsnic ushige} | = I E—] 5 [ I i — T
Broi zaposlenika posiovh subiekala koéma e kraz projeld amogucen VHCN Birokonoiasni pristun u poledinoi cadini (korisnici usiupe) broj zaposienika (karsnici uskuge) — RUALUER. WVALUEF|  WWALUE(. WYALUE!. WALUE'|  WVALUE]
dlhean o prelvTah b bt c=p VHET L hormaict Lalian) F— — Kirmdatvan braf fapedends fradied asbrat) LIE]
Futaniiva
Brot oroieldom obuhvacenih kuéanstava kolima je prorekdom omoquéen VHCN sirokoperasni brislub u poredinaj aodini (kansnee! usluge) brof kucanstava tkonsnic ushiqe) - = E = T = = = = | el - ———h———
Kumulativan broy hudanstava koiima (e proieldom emoauéen VHCN iwokopoiasni pristup (korisnici usluge) R [} Bl Bailamabaui ki ipakignl o _ o [ B a 1] - | o ] 6| ] [1} (] ] ol - [] o ol
Ukupan broi kralniib korisuika (kuéanstva. poslovni subiekti} E— )
333 KORISTI ZA POSLOVNE SUBJEKTE | KUCANSTVA -U 2UPANLI 3 fukaliko se profekt provodt na podrutiu samo ledne ifi dvile 2upaniie. nile potrebno

o 3 oo e

Trenulna vrilednost bruto dodane vriiednosli po zaposienia N

Godina
Brulo dodana vrijednos! po 2apcslentku {aodisnie) koiemu ie kraz proietd omodgucen VHCN Sirokopoiasni prisiup (konsnici usiuge}

FUral 74 Rcanatya

EUR/raposienk

i e
0.0% pos




Hansh 23 kLEanst.a kouma 1@ proiekiom osiquran VHCN $uokopojasni onistup

BROJ KORISNIKA OBURVACENIH PROJEKTOM - U ZUPANLJI 4 {ukoliko se projekt provodi na podruéju samo jedne. dvije ili tri tupanije. nije potrebno

-

Sodrdnie EUR kutanstvo

24000

333,

2upanua u koioi se protet provodi

PRI T Rarbnie]

Broi orotekiom sbuhvadenih pestoviin subizkata koiima ie hroz projekt omoaucen VHCN Sirokopoiasni oristun u potedmen aodini (Korisnici usluel
Kumulalwan broj posiovnih subjekats kovima (e kroz proield omoaucen VHCN Sirokoooiasni prstup tkorsnics ushuse) L]

Bros zaposlenika poslovnih subiekata koyima ie oz orojelt omoauten VHCN Sirokoooasni pristup L poiedinl codini (Korssnics ushuge)

Kumutativan broj zapos(enika posievnih subrekala kouma e kraz ororeid omoauéen VHCN dxokonorasni prislup (korisnti usiae) SVALUE!
Huocaniva

—

Bros orojekiom obuhvacenin kucanstava kowma ie projekdom omoguéen VHCN dirokopoiasni prisiup u poedinoi aodini (Korrsmic) ustuge)

Kumulalvan broj kucansiava kopma ie prorekdom omoquéen VHCN darohanoiasni armsiuo (korisnict usiuae) o
Ukupan broj kainiih korisnika {kuéansiva, postovni subijekli} o

KORISTI ZA PDSLOVNE SUBJEKTE | KUCANSTVA - U ZUPANIJI 4 (ukoliko s& projekt provodi na podruéju sama jedne, dvij
iaiatly

tri zupanije, nije potrebno

2uoarua

Bt porthvemdy aribsehaty (ks ki)

kumulabvan broi posiourub sublekata (honsnici usiuae)

B0l FanonemEa (Rarenay i)

Kumuiabvan brof zaposienka (konsnrct usiuce)

LT FTTEE

kumuladvan brof kucanstava (konsnika usluae)

20m 24000
[} 0
HVALUE! AVALUE'
#VALVE' WVALUE'
] o

0

#VALUE!

#VALUE!
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Trenulna vniednost bruto dodane vinednosli po zaposleniku ()

Godina
Brute dodana vrilednost Do zaposleniku (nodiinie) koiemu ie kaaz projekd omoquéen VHCN Zirokooiasni pristup {korisnici usiuae)

Rorah 7a Recansive

Korisli za ki€ansiva kolima ie projekdom osiquran VHCN Zirokoooiasni pristup

UKUPAN BROJ PROJEKTOM OBUHVACENH KUCANSTAVA [ POSLOVNIH SUBJEKATA KOJIMA JE KROZ PROJEKT OMOGUCEN VHCN $IROKOPOJASNI

EUR/zaposiersh
*
%

Godisnie EURMuCanstvo

avim i avbitiby it al
Ukupan broi orolekiom obuhvacenih poslovnih subiekala koiima je kroz oroield omogucen VHCN ditokopofasni pristup u potedinai aodini (korisnici ushine) 114
Ukupan beoi zaposienta posiovnin Subiekala koima e ooz proekd omoquéen VHCN iirokoooiasni pristup u poiedingi qodin (korisnici ushuge) #VALUE!
Ukupan broi profektam obutvadenin kucanstava kofima e proiekiom omogucen VHCN irokopoiasni orisiup U poiedini aodini (korsnici uskuge) 456
UKL TRIHOOA PROJERTA U ERONOMEKI ANALIZU
Uilipationes pfioda prata U Ekom IRk i o NE

M

41 INVESTICLISKI TROSKOV] PROJEKTA

NAPOMENA: U slu€aju i

OPERATOR.

modela A, i javaju se podatei samo pod Operator, a u sfu&aju i ici modela B, ispunj;

ju se podatci samo pod JL(R)S

* troSkovi nastali kod Partnera unose se u stavke trogkova Prijavitelja

Subrek! ima prave na povrat PDV-a za slavke investiciiskih trodkova DANE
Trodkovi éavietodavnih ushiga 2a izradu dokumentaciie za oripremu projelta (Maksimalno 26 530,00 EUR) 0.00 EUR

L i i Tu ligcale penoraciio 000 EUR —
Teodkovi oribaviania svih potrebnit dozvola | odobrenia te uprsa u kalastar infrastrukdumih obiekata 0.00 EUR
Trodkow pradnie infrastruldure Sirokoposne mreZe siiedece aeneraciie 0,00 EUR
Trobaos natass | postasianiy apeems [Tures risba koenibke aoreme) 0.00 EUR
Trodkow stiuEnog nadzora aradnie infrastrukure firkooiasne mrele shedece aeneraciie 0,00 EUR
Teabiin sty 1 el 0.00 EUR
Trobs uz akivnosli orovedb el 0.00 EUR
Henadnknadivi pores na dodam 0,00 EUR
Whigid prradvucal 51 mzlﬁ troghavi 0,00 EUR o8
Ukupni prihvatlilvi investiciiski trodkovi bez ivoq PDV 0,00 EUR 000
Stavke neprihval investicishih troghova
Trodkow savietodavnih usluga 2a zvadu dokumentacse za oripremu projelda 000 EUR
Trodkovi projektirania Sirokapoiasne mreZe sliedece qeneracie 0,00 EUR
Trodkovi pribaviiana svih potrebnih dazvola i odobrenia e upisa u katastar infrasiruldurnin objehala 0.00 EUR
Trodkovi ravsie ifrasubisry drskmesiesnn mivke sietedes peteaces 0,00 EUR
Trodam nabaus | postydians corere fousey natave koisnike cotemi] 0.00 EUR
Trofkovi siruénoq nadzora aradnie nfrastruidure firokopoiasne mrele sliedece peneracie 0,00 EUR
Trolkowi obavijania poslova i dietatnosti upraviiania projekiom aradnie 0.00 EUR
Trokovi povezani uz aklivnosti provedbe horizantalnih nacela 0.00 EUR
Nadoknadivi parez na dodan vriednost 0.00 EUR
Ostali neorihval(ivi lredkovi 0.00 EUR
WMUM&M mw 0,00 EUR
Ukupni neorihvatliivl investiciisai trodkovi 0,00 EUR BT T B ¥ T
Slavhke ubipnih meesticiiehdh trodhsea
Trodkow savietodavnin usluga 22 izradu dokumenlaciie 2a Dripremu proiekda 0,00 EUR 0.00 0,00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 000 000 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 000 0.00 000 0.00
Trolio pesseidicania Sirohooolasne inealy stedede peiarasiiy 000 EUR 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Trodaon pribavienrls st polsebnii dossda i sdstronia e 0.00 EUR 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0,00 000 000 0.00 0,00 000 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0,00
Trodkovi pradnie infrastrukture Barmiknpeissnn Mrale sliadece peneraciie 0,00 EUR 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 000 000 000 000 0.00 0,00 0.00
Trokovi nabave i postavijania ooreme (2uzev nabave korfsnidke oorems) 0.00 EUR 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
Trodkovi sinwnog nadzora radnie infrasinidure Lirokopoiasne mrede sledece meneraciie 0,00 EUR 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 000 000 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Tredhow elssvteattie postee | dintatnest| mvani Arebiom o 0.00 EUR 0,00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
Trodkovi povezani uz akivnosti provedbe harizontalnih nacela 0.00 EUR 0.00 0,00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Nignadikmadivi eores i dodaris wiedhot 0.00 EUR 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 000 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 000 0,00 0.00 0.00
] s A4 didany vriedrosl 0,00 EUR 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 000 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00

Lactohrpdivi
Ol rerivatuimiiad
et TS o o i ——— i — s — i — i — e ——
1A JEE.lm LOMALNEREGICHALNE SAMOUPRAYE

Subjekt ima dravo na povrat PDV-a za stavke investiciiskih troShova = DANE

Stavke pnhvatiEvib invessiciskin rothova

Trodhoi X 2 Gk (Wi DL 21.22400 EUR

Trodhtul prossbtinany Srvkocolssre mivke slkedele generacie 206 125,31 EUR

Trodkovi pribavijania svih potrebnih dazvola i odobrenia te upisa u kataslar infrastruldumin obickala 468467 EUR

Traskav) aradnie infrastruidure 3rokopoiasne mrele sliedece qeneraciie 215935399 EUR

Trofkol nabaee | BostAlire phrame {isites nibuve korsridie soremei 148 500,00 EUR

Trodkow siruéno nadzoca aradnie infrastrukdure $irokopoiasne mre2e sliedece generacie 4101406 EUR

Trobkavi obavhania posiova | dielatnosti udraviiama oroiekom aradnie 26 500,00 EUR

Troskovi povezani uz akdnmosti pravedbe honzontalnih naceta 10.000.00 EUR

Hieraciikradnl pursz na dodan wigednost 854 100,51 EUR {5

Wt ettt e st otk 327050253 EUR s32.860.63

Wi i trodkin bex i POV 2616 402.03 EUR 611.168.50 89606522

Stavhe pentibvatliieh reesticisblh trothova

Trodkovi s wiloaa z3 Erach T 7 eiprrme) orofekta 447644 EUR

Trokovi projekdirania dirakopoiasne mrede sliedece neneraciie 0.00 EUR

Trokovi oribavliania svih polrebnin dazvoia 1 odobrenia le upisa u katastar infrasirukurnih obiekala 000 EUR

T mrate 000 EUR

Troskovi nabave 1 postavliania opreme (2uzev nabave korrsnicke opreme) 000 EUR

Trobeent wltudnog nadros f vk auresie 0,00 EUR

Tridhon cbaane ootlon i distieoat] Lorsaania promiam sradne 000 EUR

Trokovi povezani uz aklisnogti nrimedley horizontalnin nadela 000 EUR

Nastokradi peris na dodasi vriedrost 0,00 EUR

Ostal neprihvatliivi rodkovi 100 405,97 EUR

Nenescaeadid pores ng Seinu wedeon 26 220,60 EUR

Ukupni neprinvatliivi invesliciiski lroskovi 131.102,01 EUR

Stavhe aapiih imvedticiisin frotkoen

Trodkavi st ‘una ¢ iziady e 23 prizvenia peeit 2570044 EUR 25.700.44 0.00 0,00 000 000 0,00 000 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
Tredhssl prajebisama drmsoonjmsng menbs slivdeds qonmmachs 20612531 EUR 0.00 0,00 61837,59 12367518 2061253 0,00 000 000 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
Trehnl pribaiiiniia sl gairetom Barvesly | cbstrenia e oo u katintie niastridturi sssbaty 468467 EUR 0,00 0,00 1,405,40 281080 458 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Trodhovi aradnie infrasirukure Sirokopoiasne mrele siiedece neneraciie 215835399 EUR 0.00 000 43104699 65236220 107494480 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00
Trixihiral ratiaren | irstantlinia coesme fieutri nubss kosiarithe soriel 148500.00 EUR 000 0,00 0,00 74.250,00 7425000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Tro2kovi slruénoa nadzora aradnie infrasirukture irokopoiasne mre2e sledece oeneraciie 4101406 EUR 0.00 0,00 1025352 20507.03 1025352 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
Ttokko chusl|ania posion | delathash woaiania prowkiom armdnin 26 500,00 EUR 0.00 0,00 6625.00 13 250,00 662500 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Trodkavi povezani iz akiivnosli provedbe honzonlalnin naéela 10 000 00 EUR 0,00 0.00 .00 10.000.00 000 0,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Nenadoknadivi porez na dodanu vrilednost 88032111 EUR 642511 0,00 13359875 23676455 30353270 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chnacyl pores s dadahy vijedsol 000 EUR 000 0,00 0.00 00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
gﬂﬂnrp"-‘nnl#ﬂm&h\n' 100 75 47 ELIR go0 000 i T ] 030289 bohia e 0.0a a0 D'E n_r'\‘n nﬂ ann 0o apn QUU 000 000 [ 000 0.00




Ukupni investicushi Iroshovi

1.401.605 55 EUR 1212855 e £67.993.74 1.181 82275 1517 663 50 0.00 000 0.00 0.00 0,00 oon L 0,00 0,00 .00 0.00 0.00 0,00 0.00 e
UKUPNI INVESTICLISKI TROSKOVI PROJEKTA
Slavke pohvatlirvit invesliciiskih troskova
Trodkow usluaa za izradu 22 onofemu pro1a (Maksimalno 6 530,00 EUR| 2122100 EUR 2122100 000 000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 000 000 000 000
Troskov orosekinania Sirokoporasne mrele sliedece neneracue 206 125,31 EUR 000 000 5183755 12367518 2051253 0.00 0.00 000 000 000 000 000 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
Trodkovi onbarania svih polrebnih dazvola 1 odobrenia le uDisa u kalastar ntrastrukturmib obrehala 468467 EUR 0.00 000 1405 20 281080 468 47 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 000 0.0 0.00 0,00 000 0.00 0.00 000 000
Trodkovi aradnie infrastrukiure $irokoooiasne mreze slicdece aeneracte 2158353199 EUR 000 000 43104593 65235220 ) 074980 0.00 000 0.00 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 000 0,00 000 000 000
Trodkavi nabave i posiavliania ooreme (1zuzev nabave horismcke coreme) 148 500 00 EUR 000 000 000 7425000 74 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000
Troshovi struénoa nadzora aradmie imfrasiruklure Srokopoiasne mrele sliedece qeneracns 4101406 EUR 000 000 1025352 2050703 1025352 0.00 0.00 0.00 000 000 000 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000
oot BB 1o LRV L TS T ) e 26 500.00 EUR 0.00 0.00 562500 1325000 5562500 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 000 0,00 0.00 000 000 0.00 000 000 000
Trodkovi pavezani uz akinmosts prosedbe horizonlalnh nacela 1000000 EUR 000 000 0,00 10 000 00 000 0.00 000 0.00 000 000 000 000 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000
Hemadubnaiivi peres na didan irgeeeat 654 100,51 EUR 530600 000 12779213 22421380 29678858 0.00 000 000 0.00 000 000 0.00 000 0.00 0.00 000 0,00 0.00 200 000
ks prbwatlis meesticishi lodavi 1.270 502.53 EUR 26.530.00 000 63096063  1.12106802  1481.942.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
Ukupni i i iciiski trodkovi bez POV 2.616.402,01 EUR 21.224.00 0.00 51116850 196 855,22 118715401 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
St monritwathn v o fokhoy
Trodkovi usluga za erady 2a orioremu proekta 4476.44 EUR 447649 000 000 00D 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 000 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 .00
Troskovi oromektwania drokopoiasne mrele shedece aeneracue 0.00 EUR 0.00 000 000 000 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 000 0.00 000 0.00 0.00 0,00 000 0.00 200
Trodkev prbavdiani 3vih potrebruh dazvola s odobrenia te UDISa U katasiar infraslrukdurnih obrekata 000 EUR 000 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 000
T I 4 frele sheieds goneracee 0.00 EUR 000 000 000 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 0,00 0.00 000 0,00 000 000 000
Trodkovi nahave 1 poslaviania opreme (iZuzev nabave korisnithe opreme) 0.00 EUR 000 000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 000 000
Troskovi struénoa nadzora aradnie nfrastrukture Sirokopowsne mrete siiedece aenerache 0.00 EUR 000 000 000 000 000 0,00 0.00 0,00 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 000 0.00
Thedim coakani ook | Eaamid] TR Erisktin aradne 000 EUR 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00
Troskovi pavezani uz akiivnosti provedbe horizontalnih nadela 0.00 EUR 0.00 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0,00 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 000 0,00
Nadokriadi oot na dixani weednoat 0.00 EUR 0,00 0.00 000 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 000 000 0.00 0,00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00
Ostah neonhvalliv frekhies 100 405 97 EUR 000 0.00 2322649 5020299 26 976,49 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 000
Henadenaaa na distang 26 220.60 EUR 11911 0.00 5806 62 1255075 674412 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
131.102,01 EUR 5.595.55 0.00 29,033,12 62753.73 23,72062 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stavke inuesticushih rotiova
Trodazi) wavl bl I3 ety e 3 el proiohs 25700.44 EUR 25700.44 0.00 0,00 0.00 000 000 0.00 000 0.00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
Trodao prvedttania besiabolaime mede stelris comartie 206 1251 EUR 000 0.00 6183758 12367518 2061253 0.00 0.00 000 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000
Trodkow pabavkania svih potrebnih dozvola ) odobrenia te uorsa u katastar infrastrukturnih obwekala 463467 EUR 000 0.00 140540 2810.80 468.47 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0,00 000 000
Trodkowi aradnie inlrastrukiure Lirokoooiasne mrese sliedece aeneraciie 215835399 EUR 0.00 000 43104599 65236220 107494480 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 000
Trolkow nabave i poslavkiania opreme fizuzev nabave konsnicke opreme) 148 500,00 EUR 000 0.00 0,00 7425000 74.250.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 000 0.00 0.00 000 000 0,00 0,00 0,00 0.00
Trodkevi siruénoa nadzora aradnie infrastruidure $irokopoasne mrele sliedece eneraciie 41.014,08 EUR 000 0.00 1025352 20 507.03 1025352 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 000 0,00 0.00 0,00
Trisblarer obuaria poalons § deslalnoet WrAa|a prasstom o 26 500.00 EUR 0.00 000 662500 1325000 6625.00 000 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 000
Troéhovi povezani uz akivnosti aravedbe honzontainh nadela 10 000.00 EUR 0.00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 000 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0,00
Hanpasing et pyres e dodsne wiiednosd 68032111 EUR 642511 000 13353875 23676455 30353270 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00
Hitddoknadist porez na dodanu wriednest 0.00 EUR 000 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
Catal) I 100 405 57 EUR L) 20 E ] g7 a3 000 0 1) a0 Bon om o0 0o 206 oin m o0m o0 000,
[Fory Trdh o JADLEDR 55 EOR L1555 0.0 9, TINLRIZIE 151768350 o X 050 o0 uan [T 0,00 "'!ﬁ 00 .00 008 w00 [ [0
Ukupni invesliciiski trotkovi bez ivoa PDV-a 2.401605,55 EWTF 3212558 000 66799374 1.183.82275  1517.663.50 0.00 0,00 000 0.00 000 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00
42 TROSKOVI ZAMJENE
434, OPERATOR
Stavhe trodkova zamiene — B — . o o B
Infrasiruitura xokopaiasne mre2e siiedece aeneracie 0,00 EUR 1 N - == —= E
e & mizty 0.00 EUR — ——— = : = |
Ostala imovina 000 EUR = = i ¥ | ]
Hensdoknadn pores ra sodand windncd 0.00 EUR
WRunni ireriy 2amiens 0,00 EUR 0,00 0.00 0,00 (13 0.00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 (=] o 0,00 2,00 0,00
JEDINICA NE SAMDUFRAVE
Stavie troskova zamiene
dras rohanoistes ireels 0,00 EUR
Oprema &wokapoiasne mrede shedece aeneraciie 74250 00 EUR
Osdula imaving 0.00 EUR =
b parks Tk dodanu et 18 562,50 EUR J— T T
[T ——— 92.812,50 EUR 45.406,25 45.406.25
L7 A UPHO
Shavke trod¥owa saminna
Infrastruiaura Sirokoooiasne mrele sliedece qenerachie 0,00 EUR 000 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 0.00 000 0,00
Oorema irokopmasne mrede sliedece generaciie 74.250.00 EUR 000 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 000 000 0,00 0,00 000 0,00 3712500 37.125.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
Ostala imovina 0.00 EUR 000 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0.00
Nenadoknadivi porez na dodanu vrijednost 18562,50 EUR 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 928125 928125 000 0,00 0,00 000 0,00
TR Irothout caminne 92.812,50 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.406,25 45.406,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 OPERATIVNI TROSKOVI
434, OPERATOR
Blavke opecativnih trakkova
Thithowl pafacanie painne srenteg inl sk 0.00 EUR
Triskleswd wsrdaranie aldrt mivine cersmig 000 EUR
Trotkovi izvanrednoa odrzavania 1 popravka mreze 000 EUR
TroSko rada | adminisirativni trogkovi 0,00 EUR
Trodkow eneraie 0,00 EUR
Trotkov naima 0,00 EUR
Ostali veleorodaini operatrvni trodkavi 0.00 EUR
Oslall maloorodaini operalvii lrosiovi 0.00 EUR
Nenadoknadwi porez na dodanu vrijednost 0,00 EUR
ﬁmvmaﬂm tradhavi 0,00 EUR
433, JEDRIC A LOMKAL NEREGH
Gravke nperativiih bothove
Trokkow odrdavanie casvne mreie infrastrukiure 169 448,83 EUR
Trodkovi odr2avanie akdivne mresne oofeme 23017500 EUR
Trubkaw | sk 225000 00 EUR
Tredinmd vein i adiministratie tothini 275 000,00 EUR
Trohow enerane 784427 EUR
Trodkovi naima 31529201 EUR
Oslah veleprodaini operativni trokovi 29.144,45 EUR
Hestackihnadiv pores ra dodanu vijednoo] 243264,83 EUR
bt it fradken 1.495.189,40 EUR
A3, L Tiva TROBKOV
Btavke operaliviid rodkova
mrekne 169 448 83 EUR 000 0,00 0,00 215523 5417.05 10791,77 1079477 1079177 1079177 1079177 1079177 1079177 1079177 1079177 10791,77 1079177 10.791.77 1079177 10791,77 1079177
Tredkzn odriacarie kipens nvnbne noroms 23017500 EUR 000 0.00 000 0.00 742500 14.850,00 14850 00 14850.00 14.850,00 1485000 14 850,00 14850 00 1485000 1485000 1485000 14 850,00 1485000 14.850,00 14.650.00 14.850,00
Tezhban ol mnie 225 000,00 EUR 000 000 0,00 0.00 0.00 15.000.00 15.000,00 15.000.00 15000,00 15 000,00 1500000 15 000,00 1500000 15.000,00 15.000,00 15 000,00 15.000,00 15 000,00 15,000,00 15,000,00
Tezkhow el | aedtrniatratsi bl 275.000.00 EUR 000 5000.00 5.000,00 500000 S 000,00 17.000,00 17 000,00 17 000 00 17.000.00 17.000,00 17000 00 17.000,00 17,000,00 17 000,00 17.000,00 17.000,00 17.000 00 17.000,00 17.000.00 17.000,00
Tro3kavi eneralle 7.84427 EUR 000 0,00 0,00 0.00 4571 137,14 22856 31999 41141 489,12 54398 58512 61255 630,83 83998 639,98 63993 639,98 63998 639,98
Trodkovi naima 31529201 EUR 0.00 0,00 000 0.00 918326 20.407.25 20 407.25 20 407,25 2040725 20 407,25 2040725 20407.25 2040725 20407.25 20 407.25 2040725 20407.25 20 407,25 20.407,25 2040725
Ostall veleorodaini operativni trodkovi 2914446 EUR 000 0.00 000 0.00 4183 49 416349 416349 416349 416349 291445 208175 166540 83270 832,70 0,00 000 0,00 000 000 0,00
Crukaii malaprodaini somratiens ol 0.00 EUR 000 0,00 0,00 000 0.00 0,00 000 000 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Henadohnadig pores na tadanl vith 243 284,83 EUR 000 0.00 000 538.81 6553,14 1632096 163284 1634473 16356 61 16,054 45 1585341 15754 67 15 550,06 15552.44 1534545 1534545 1534545 15345 45 15.345,45 1534545
Uit eperative ko 1.495.189,40 EUR 0,00 5.000,00 5.000,00 7.694.04 37.787,66 80.670,61 98.773,92 29.877,2 98.960,54 97.507,04 96.528,15 96.054,21 9504433 95.064,99 24,034.45 94,034,45 94.034,45 9403445 84,014.45 84.034,45
(X8 CFERATIVI FRIBOD!
441 OPERATOR
Stavke prihoda
Prhodi od prsiupa kabelshoi kanalizaci / nadzemnoj mreti 0.00 EUR
Prihoct od pristupa neaklivnim viaknima (dark fiber} 0.00 EUR
Pihba e paiklues sodebjenim obiatnm potoetima 0,00 EUR
Pribeatl oxd prrstuzm wvalofum lcalnim poftiama 000 EUR
Prbadi o Betatraam prisfuoa fiklutuse VLA ) 0.00 EUR
Pitheodl o3 peistung antensin stusinmns 0,00 EUR
Fathai o hirsaithiy rateads srivalnd borrinky 0.00 EUR
Pritodi od korrsnickih naknada poslovnin korisnilka 0.00 EUR
Forsbeay o kil faoriada i botisnika 000 EUR
Ostali veleoradaini orhodi 0.00 EUR
Oslah akatudani prihodi 0.00 EUR
Hunadzhnads) Mummwﬂm{ 0,00 EUR
Uisargrrri it 0,00 EUR
4471 JEDINCA LOHALNEREGIDNALHE SAMOUSRAVE
Slakke prihodi
Pl 224 gt ' it 36 250,00 EUR
Prbod| el prisliara nesisinin viaknima | ey} 20625.00 EUR
P eed privtisti Cidwsstim |Sbum botietians 0.00 EUR
Prabund exd kel eddeeniim Lok setiamms 162282154 EUR
Prihodi od Bitstream orisiupa {ukhuéuiuci VULA ) 0,00 EUR
Peititnt o prriting anternblim Ak 0.00 EUR
Pritadi s=d haimnlEuh ashraa L atnily bestasihs 0,00 EUR




0.00 EUR 000 0.00 0.00 g 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prinodh 00 kormilah naknada pasiavii koresnks 0.0¢
Prihodh od komnlon naknada lavesh Korrsnka 000 EUR 000 000 000 000 0,00 000 0.00 _ 000 000 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 000 000 000 000
OFiah velesodmni orthodh 156 700 74 EUR 000 0.00 000 000 860411 12582 11 1258211 12562,11 12562.11 1119427 10269.05 960643 8881.2 888122 795600 756,00 795600 7856,00 7.956.00 7.956.00
HARERAAIN Pt ot amid vpdinind 456 849 32 EUR 000 0.00 000 000 451528 1064453 15779.28 2009574 42378 2009605 3170084 3371402 3490128 3584696 1608851 3608051 3608851 608851 . 08851
Ukupnl orihodi 2.284.245.60 EUR 0,00 0.00 0,00 0,00 2267638 6322264 7389639 10347640 12719080 145.480.24 15650322 16057008 17450631 17923481 18044254 18044254 18044254 19044264 19044264  180.442.54
443 lLIPA PRINGE
Suavhe nrilusdy
Pribisc 25t it e 3625000 EUR 000 000 000 000 000 1250.00 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 2500,00 250000 250000
Prihodi od pristupa neskinmim vaknima (dark fiver] 2062500 EUR 0.00 0,00 000 000 000 375,00 750.00 150000 150000 1500.00 150000 150000 150000 150000 150000 1500,00 1 500.00 150000 1.500,00 1500.00
Pyihesth od oristupa @ifemenin kil peteetiama om EUR o0 o 00 000 0,00 0.00 0.00. 0.00 __0o0 _0.00 000 3] 0.00 .00 ] 0,00 o.m 0,00 009 o
Prinodi o rfstians -temenim ki et 162262154 £ 0.00 0.00 0.00 0.00 945700  23INO 4728501 66.189.01 8511302 10118952 11253832 12104983 12672383 13050663 11239603 13239803 13239803 13239603 13239603 13239603
Prihodi od Bdsiream oristuna (ukliEuiugi VULA | 0,00 EUR 000 000 000 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 000 000 0,00 000 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0,00
Priio &3 Enatiana ambaeyshrm Utiervns 000 EUR 0,00 0.00 000 000 000 0.00 000 000 000 0.00 000 0,00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 000 000
Prbnth el baaniéhin pabinacts ooy Mok 000 EUR 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Pribocti o katiandrin nakineds poskrub koriri 000 EUR 0.00 0.00 0.00 0,00 000 000 0.00 0.00 0.00 000 000 000 0.00 000 000 000 000 0.00 0.00 000
Prinodi od kesisnidkin naknads ivrih lonsnics 0,00 EUR 0.00 0.00 000 0.00 000 000 000 0.00 0.00 000 000 0.00 0,00 0,00 000 000 000 0.00 0.00 000
Otat veleorodaini prinodi 155 700,74 EUR 0.00 000 0,00 000 860411 12582.11 1258211 12582,11 1250211 118427 10.269.05 980644 8801 2 88912 7956.00 71856.00 7856.00 7956,00 705000 795600
‘Dstall indloerscains snodi ) 000 EUR 000 0.0 0.00 0.00 0,00 000 0.0 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 000 000 000 000 0.00 0.00 0.00
IEhRaTATDdi frote ng Aot dtyednon 4588032 EUR 0.00 0,00 000 0.00 451528 1064453 1577920 2083538 S4378 2900605 3170184 3371402 3460126 358465 3608851 36 063,51 3608851 36088,51 36.083.51 3608851
Usuani orifedi 2.294.246.60 EUR 0.00 0.00 a0 0.00 267638 $322264 7890630 10347640  1Z7.118.80 14548024 16850522  1SG.67008 17660631  179.234.81 10044264 10044254  190.44264 10044254 10044254 190.44254
iz OBTATAK VALIEDNGS T
Ostatak vriiednasti =
wite sum )
Jrdsica hohaine segionsinn wmoume EuR { | | | ] | | I | i 1 1 148
Ukupnl 05TALR viaednoat it LLI) n.08 ] L] [ [0 .80 [ B0 [T CET] CET 050 (L [T 000 92514587
40 PROCIENA INVESTICLISKIH TROGKOVA VAN OFSEDA PROJEKTA [ne pdnasl se Bnikoye u ekl probebia)
Procjena docatnii investicisioh ralkowa koie ji potrebno poduzeti iakn bl se osigimala potpuna funkcionsinast projekta, & kaji nece bl dio projakda (u skidsi da nie . fur

Potrebro provest dadstna ulagania iZven opsega projeta kakn bi se osiguraia potpuns funizionainost, uplsali 0.00)



Ukupni investicijski troékovi (3 401 805) EUR (32 126) - (667994} (1183823) (1517664) - - .
Uhupni trokkovi Zamjene (92 012} EUR . - - . - - . . - . . - . (4G 406) {46 40G) . . . . .
Ukupni operativni trodkovi (1495 189) EUR = {5 000) {5 000) (7 894) (37 780) (98 671) {98 774) (98 877) (98 981) (97 507) (96 528} {98 054) (95 044) (95 065} {84 034) (84 034) {94 034} {54 034) {94 034) {94 034)
Ukupni prihodi 2294 247 EUR - - 22578 53 223 78 896 103 476 127 119 145 480 158 508 168 570 174 506 179235 180 443 180 443 180 443 180 443 180 443 180 443
.%er—m 925 146 EUR - - - - - - - - 925 146
Neto novéani tok {1.770.215) EUR {32,126) (5.000) (872.984)  {1.791.517) |1.53287%) (45444} (10878} 4.599 28.138 47.073 61.981 72518 76.462 37.784 40.002 86,408 86.408 86,408 86.408 1.011.554
Diskontna stopa 6 26% %
Diskontni faktor # 0,841 0,886 0,833 0.784 0,738 0895 0,654 0,615 0579 0,545 0,513 0,483 0,454 0.427 0,402 0,379 0,356 0335 0315 0297
Ukupni investicijski troskovi {2835 821) EUR (30233 - (556 754) {928 555} {1 120 280} - - - -
Ukupni tro§kovi zemjene {38 499) EUR . < . . . F - = (19 833) (18 685) .
Ukupni operativni troskovi {722 576) EUR {4428) {4 167) (6 035) {27 883) {68 544) (64 573) (50 833) (57 309) {53 130) {49 498) (46 353} (43 164) (40 830} (37 822) (35 593) (33 487) {31523) (29 866) (27 918)
Ukupni prihodi 1016 371 EUR . . L 18 665 36972 51578 83 662 73801 79 269 81281 81347 79251 76 6803 72576 68 300 64 276 80 480 56 926 53573
Uhgm astatal, wtijestnaztl J7AET2 §UR - - + > e . = - - . =. s = T4 512
Neta novianl tok {2 105.853] ELR 130.333] [TXFIN) [560.821) (e34580)  (1.101,508) 1572} (12.985) 243 16,252 6,140 o0 J4gad 36087 16140 18.089 2307 30,780 2B 5ET 27.260 300,326
3 EILLS AL LIS TN IV IR X =y . b1 e o) | 2 L i A = L~ ¥
Finanaljzka nelo sadainia vrijednant -LA05 85T EUR
interna sioj ata 4. 50% %
4 ERACUS FIRANCIIBKOD JAZA | DCERIVAN IZNO8 SURNARCIRAMIA L o 10 3L b ol Sl o et ol o it i oL e} =S = E2 4 DOV () k. T R R AT T R T e e T S T e s T T+
[i] ticani ukupni investicijskl tradkovi {2.635.621) EUR
Diskontirani trokkovi zamjene {38 499) EUR
Diskonlirani operativni lro§kovi {722.576) EUR
Diskontirani prihodi 1018371 EUR
Diskontitani ostitak vrijedaosty 274.672 EUR
Disknnlirana nelo dabit 524, 56T EUR
Sraih
Stopa financijskog jaza 79,89% %
Pritwatijivi investicijsil trodkovi 3.270.503 EUR
Makeimalna stopa sufinanciranja 100,00% %
Tratenl itnos bespovratnih sredstava 2512823 EUR |
|Relativid trafenl iznas driavnih ra T0.85% W
A A \‘_-_%J-\':_ a .- =SeT Y = e - - s e 5 — _ A : — = T " , == — =
5.1. PRETVORBA FINANCIJSKIH NOVCANIH TOKOVA U EKONOMSKE NOVEANE TOKOVE
5.11 Ekonomski novéani fokovi
Ukupni investicijski troskovi (2721 284) EUR (25 700} - (534.385) (947 058) (1214 131) - - . . .
Ukupni Iro$kavi zamjena (74 250) EUR - - - - - - - - - - - - - {37 125) (37.125) - - - . -
Ukupnl operativni trodkovi {1.251 805) EUR - {5 000) {5.000) (7 185) (31235) (82 350) {82 441} (82 533) {82 624) (81 453) (80 875) {80 300) (78 494} (79 513} (78 6889) (78 669) (78 889) (78 689) (78 689} (78 689}
Uhupri etalak visjedn 525 146 EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 925 146
Nelo novéanl tok (3.122.293} EUR {25.700) (5.000) (539.385) (854.213)  ({1.245.365) {82.350} (82.441) {82.533) (82.624} (81.453) (80.875) (80.300) (79.484) (116.638) {115.814) (78.889) (706.688) (78.689) (78.689) B48.457
5.2, KVANTIFIKACIJA EKONOMSKIH KORISTI PROJEKTA - U ZUPANLJL 1
521 Koristi za posiovne subjeide
Godina * =13 e s ¢ ——: — 3 S e e e e e e e e e = s Enpeeee| SEESES ]
Bruto dodana vrij po kojemu je kraz projekt omogucen VHCN $irokopojasni pristup (korisnici usluge) % 0.00% 0.00% 0.00%| 00 DBO% 1,60 2.00% Z40% 2E0% 3200 IGO0 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 400 4.00%, 4.00%
Godina
1 1 2 3 4 1 8 T L] 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 1w
2 ' 1 2 3 @ 5 1] 7 B 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18
3 L) 2 3 4 - 8 7 ] e 10 1 12 13 14 15 16 LH
4 1 2 3 a 5 8 7 ] ] 10 " 12 13 14 15 15
5 ! 2 a 4 5 6 7 8 ] 10 17 12 13 14 15
6 1 2 a 4 £ 8 7 8 B 10 " 12 13 iE}
7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 I
8 1 2 3 4 5 6 7 B ] 10 1 12
] 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11
10 1 2 3 4 5 ] 7 e 9 0
1" I 1 2 3 4 5 -] 7 8 |
12 1 2 3 4 S 6 7 B
13 i = ) 1 2 3 4 5 6 ]
14 1 2 3 4 5 B
15 1 2 3 4 5
18 i 2 3 L}
17 1 2 a
18 1 2
18 1
20
Brulo dodana vrijednost po (Zederska ij EUR/zaposienik - F - 03T EEH 30287 W2 0 IeR] sodER] = ECFC I
Broj zmposlenika poslovnih subjekata kojima je kraz projekt omaguéan VHCN Birokopojasni pristup u pojedinoj godini (korisnici usluge) broj zaposienika = 305 s plii] i 0 ['] ] i} o I o (i} a F ]
Poslovni subjekti BODV/zaposlenik Broj zaposlenika Godina 1 Godina 2 Godina 3 Gedina 4 Godina 5 Godina 6 Godina 7 Geodina B Godina 8 Godina 10 Godina 11 Godins 12 Godina 13 Godina 14 Gedina 15 Godina 16 Godina 17 Godina 18 Godina 18 Godina 20
Godina 1 30 261,72 a ’ . . . . . . . . - - . . . » . . - -
Geodina 2 30.281,72 L] - = o -
Godine 3 30 281,72 a =. - - = = - = = -3 . = * - *:
Godina 4 30 281,72 303 38938 73873 110.809 147 745 184.882 221618 250 554 295 490 332427 389.363 369 363 369.363 369.383 389 363
Godine 5 30.281,72 305 - - 36 936 73873 110 808 147 745 1684 682 221618 258 554 295 490 332427 380 363 369 363 369 383 369 363
Godina 6 30281,72 s - - 36938 73873 110809 147.745 184,682 221618 258,554 295 450 332427 369.363 369 383 369 363
Godina 7 30 281,72 o = = - T - = T - - - T - - v
Godina 8 30 281,72 i - - - - - - - - - -
Godina 8 30.281,72 0 - - - - - - - -
Godina 10 30 281,72 o -
Godina 11 30 281,72 n = = & ] - = =
Goding 12 30 281,72 o = + = : * = = .
Godina 13 30 281,72 [ - - - - o
Godina 14 30281,72 o . L
Godina 15 30.2681,72 [1} | = . - B
Geodina 16 30 281,72 o = - = -
Godina 17 30281,72 o - =
Godina 18 30281,72 [} -
Godina 18 302681 72 [
Godina 20 3028172 1]
Ukupno - - = = 8938 110.508 [TTELE]
Ukupna b % 2a posfovne sutdekte 3 avedbe projekts u dupaniji 9.410.757 ELT - = = = = = 36.836 110.809 FA1.510 332427 443.2306 554,045 654.353 T75.662 HEG. 471 BO7.380 1.071.183 1.106.009 1,100.069 1.108.089
£33 Komll 2a hucanshva
Koristi za kucansiva kojima je projeklom osiguran VHCN &irokopojasni prislup (Korisnici usluge) Godignje EUR/kucanstvo o =0 _z-':'o 240 4 ~Jan 240 240 240 210
Broj proj kajima ja proj VHCN i i pristup u pojedinoj godini (korisniei usluge) brof kuéanstva = 0 ] 5 05 (5 i 45 L Th Fol 3 0 o o




Kuéanstva Koristi po kuéanstvu Broj kuéanstava
Godina 1 240 00 0
Godina 2 240 00 0
Godina 3 240 00 0 S
Godina 4 240 00 0 . .
Goding 5 240 00 85 15 636 15636 15635 15636 15636 15636 156386 15636 15836 15636 15636 15636 15636 155636 15 636 15536
Godina & 240 00 85 15636 15635 15636 15 636 15636 15636 15836 15636 15 836 15636 15836 15636 15 636 15 636 15636
Godina 7 240 00 65 15636 15636 15636 15 636 15636 15636 15636 15838 15636 15836 15638 15636 15636 15636
Godina 8 240,00 85 15636 15636 15636 15636 15 638 15636 15638 15836 15636 15636 15636 15636 15636
Godina 9 240 00 65 15636 15636 15636 15636 15636 15636 15.636 15636 15836 15636 15635 15836
Godina 10 240 00 a6 10845 10945 LT 10.045 045 10845 10845 10945 10945 10.845_ 10945 _
Godina 11 240 00 33 1318 7818 7818 7818 7818 7818 7818 7818 7818 7818
Gadina 12 240,00 26 G264 6254 6254 6254 6254 5254 6254 6254 6254
Godina 13 240 00 13 ER 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127
s 14 240,00 13 ajer 3127 3127 3127 3127 3127 3127
Goding 15 240 00 0 - .
Catina 16 240.00 0
Gagwina 1T 240 00 0
Gading 12 240,00 0
Sadna 18 240 00 0
Godina 20 340 00 a
ol . = - —
Ukupno = - 15630 ETFIF) 45500 52,544 ELRTEY 103,158
Ukupna orist 73 kudanaiva 2bog provedbe projekta u tupanil 1395 765 EUR - H 15636 3z72 45508 62544 78_1B0 13125 95,343 102,180 108,325 109.452 100452 100452 1094 02452 169452 109 457
5.2 MVANTIFIHACIIA EHONOMSHIH KORISTI PROJEKTA - U ZUPANLI 2
521 Konsti 28 posiovne subjekte
Godina 4 1 2. a0 LI 5 8 r 8 ] 10 11 14 11 15 ¥ 18 14 20
Bruto dodana vrij po Kkojemu je kraz projekt VHCN &i i pristup usluge) % 0,00% 0.00% a,00% o.10% 0,00% 0,004, 0,00% 0,00% 0.0 0, 50% o.00% 0.50%: 0jo0% _6,00% OO0 0.60% 6,00% 00T
Godine
1 1 z . 4 5 6 7 o 9 10 B 12 13 14 15 1% 17 18 19 20
2 1 2 3 ! B ) 7 8 [ 10 1 12 1 14 15 18 17 18 18
3 1 2 i 4 5 [ 7 8 ] 10 1 12 13 14 15 16 17 18
4 1 2 3 4 3 ) 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 18
6 1 2 k] 4 5 3 7 ] ] 10 " 12 13 14 15
7 1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 " 12 3 2]
8 1 2 3 4 5. 8 7 8 ] 10 1 12 13
] 1 2 3 4, 5 6 7 8 ] 10 1 12
10 1 2 al 4 5 [ 7 8 9 10 "
1 1 2 3 4 5 ) 7 8 ] 10
12 1 2 3 4 5 [ 7 8 9
13 1 2 3 4 5 [ 7 8
it 1 2 3 4 5 [ 7
15 1 2 3 4 5 6
16 1 2 3 4 5
17 1 2 3 4
18 1 2 3
19 1 2
20 1
Bruto dodana vrijednost po zaposleniku [] EUR/zaposlenik il o N
Broj zapaslenika poslovnih subjekala kojima je kraz projekt omoguéen VHCN 3irakopojasni prisiup u pojedinaj godini (korisnici usiuge) broj zaposienika EVALLET EYALUE" FVALUE! WVALLE" FVALLE! PVALUE"  #VALUE' | #VALUE! #VALUE! | WVALLE! | BVALUE!  #VALLIE! WALUE! FVALLEY WALUE!
Poslovni subjekti BDV/izapostenik Broj zaposlentka Godina 6 Godina 7 Godina 8 Godina 8 Godina 10 Godina 11 Gedina 12 Gaodina 13 Godina 14 Godina 15 Godina 18 Godina 17 Godina 18 Godina 19 Godina 20
Godina 1 #VALUE! . . - = - - . . . = . - ]
Godina 2 #VALUE! - - - -
Godina 3 WVALUE! . - - - -
Godina 4 #VALUE! - - E - = E
Godina 5 #VALUE! s E = = a 3
Godina 8 #VALUE! - . - - 2 <
Godina 7 #VALUE! - : = = 3 . .
Godina 8 #VALUE! - B - = - - -
Godina & #VALUE! B = = = =
Godina 10 #VALUE! B - - -
Godina 11 HVALUE! = = 5 =
Godina 12 #VALUE! - - - -
Godina 13 #VALUE! = - . =
Godina 14 MVALUE! . . .
Godina 15 #VALUE! X - = =
Godina 16 #VALUE! - -
Godina 17 #VALUE! =
Godina 18 #VALUE! - - -
Godina 18 #VALUE! -
Goding 20 HVALUE! E
Ukupna - - - - - - - = - - - - - - - -
Ukupna Korist za lovno subjekts redba ehta u Fupanijl B El._l_l_! B - - - - - - = s = = = = = - = - = _
5.2.2. Konisti za kucansiva
Koristi za kuéanstva kojima je projektom osiguran VHCN Zirokopojasni pristup (korisnici usluge) Godisnjs EUR/Kucanstvo | 240 240 -1 240 240! 0] 240 2401 =
Broj praj & kojima je p VHCN i i pristup u pojedinaj godini (korisnici usluge) broj kuéansiva [ i o ‘ol ol E—— & a o i o 1 = o1 L)
Kuéanstva Koristi po kudanstvu Bro] kuéanstava
Godina 1 240,00 - - = - - = > -
Godina 2 240,00 0 - - - - - . = 5
Godina 3 240,00 0 - - - - = - - - - = -
Godina 4 240,00 a - - - - - . - -
Godina 5 240,00 o - . E E - .
Godina § 240,00 [] - - . s -
Gadina 7 240,00 0 < - = S - -
Godina 8 240,00 (-] - - = = - - - -
Godina 9 240,06 o = E pe - = = = )
Godina 10 240,00 (1] = - -
Godina 11 240,00 o - E = -
Godina 12 240,00 ] - - = - -
Godine 13 240,00 ] : - z 5 - =
Godina 14 240,00 (] - - - - -
Godina 15 240,00 ] - B =
Gadina 16 240,00 ] - -
Godina 17 240 00 o .
Godina 18 240,00 B - -
Godina 19 240,00 o -
Goding 20 243.00 i B
—tE s
Ukupna - - - . . B . - - < - - - -
Lkupna konst za kudanstva rovediie projehta o fupani)| - EUR = - - - - - - - - - = - H - - -
S-S
52, KVANTIFIKACLIA EKONOMSKIH
5.21 Korisli za posiovne subjekie
Godina * s — X = : = L A L] ! SN - FON . 7. 18 |
Brulo dodana vrijednost po zaposleniku (godi&nje) kojemu je kroz projekt VHCN i i pristup i ustuge} % S.00% opow’  Diobw [Ty S DoORT  000%! = _DDaN o.00%] 0.00%] 0,00k 0.00% 0.00%
Godina
1 1 2 3 a 5 g 7 L] 9 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 1 2 3 4 5 [ 7 8 ] 10 B8] 12 13 14 15 16 17 18 19
3 1 z 1 4 B 5 7 8 9 10 " 12 3 1 15 16 17 18
4 1 3 3 4 5 & 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
5 1 b 3 5 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 6




6 T 3 5 E 7 B 9 10 1 12 11 14 15
7 2 4 5 8 7 8 ] - £z 13 e
[} 1 3 L 5 8 7 E 3 10 12 13
9 2 3 4 5 8 T 3 9 1" 12
10 1 - 3 4 5 fi 7 8 G 10 Ak
n 1 2 3 4 5 2 7 L 2 10
12 1 2 3 ] 3 6 T B
13 1 2 ] 4 E =] 7 T
14 1 7 a 4 5 1 T
15 1 F 3 4 5 =
18 1 2 ) 4 5
17 t 2 3 4
18 1 2 3
19 1 2
20 1
Bruto dodana wiijednosi po zapasleniku [] EUR/zaposienik
Bro) zaposlenika poslovnih subjekala kojima je kraz projekt amogusen VHCN Siroknpojasni pristup u pojedinej godini (korisnici usluge) broj zaposionika HVALUE! #VALUE! HVALUE! WVALUE! #VALUE! HVALUE! WVALULC! MVALUC! #VALUE' #VALUE' HVALUE! HVALUE! AVALUE! KVALUE! HVALUE! *VALUE' #VALUE! HVALUE' HVALUE! HVALUE'
Paoslovni subjekti BDVizaposlenik Broj zaposlenika Godina 1 Godina 2 Godina 3 Godina 4 Godina 5 Godina 6 Godina 7 Godina 8 Godina Godina 10 Godina 11 Godina 12 Godina 13 Gedina 14 Godina 15 Godina 18 Godina 17 Godina 18 Godina 19 Godina 20
Godina 1 #VALUE! ] . - * . . . . .
Godina 2 #VALUE! -
Godina 3 HYALUE! - . . . - .
Godina 4 #VALUE! . - . -
Godina 2 #VALUE! . . . . . . - . . E .
Godina 8 #VALUE! = P . . . - . ' . . :
Godina 7 #VALUE! . - . - .
Godina B HVALUE! - - . - . -
Godina 9 #VALUE! . . - . - . . E
Godina 10 FUALUE . - - - . - - - -
Gadina 11 AVALUE - - - - - . - . -
Godiny 12 EVALUE - . = . -
Godina 13 SYALLE" . - - - -
Godina 14 #VALUE! - . - . -
Godina 15 #VALUE! - . . = . -
Godina 18 #VALUE! =
Godina 17 MVALUE!
Godina 18 #WALUE!
Godina 16 #VALUE!
Cading 20 EVALUE!
Ukupno = = = = = = = v = R = = > - 3 = =
Ukupia Korist 23 posiovne subjekle sbog provedbe m@: u Zupaniji - EUR - - + - - - = = . - = ¥ = = A B - E
A
5.22 Konisti za kucansiva
Koristi za kucanstva kojima je projektom osiguran VHCN Zirakopojasni pristup (orisnici usluge) Godiénje EUR/Kuéanstvo 240 740 2400 240, 240 240 240, 2400 240, _ 240 40 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Broj proj hvacenil kojima je proj VHCN i jasni pristup u pojedinoj godini (korisnici usluge) brof kucanstva 0 0 — [ o o a o n [ [ o 0 0 a a o o o 0
Kuéansiva Koristi po kudanstvu Brol kuéanstava
240,00 0 - - - . . . . . £ . . . - -
240,00 (] - = . = - . . - E E . . -
240,00 [ - - . - - E
240,00 ] i - = - : . -
240,00 0 - - - 3
240,00 0 - - E E - - .
240,00 o - - - - - -
240,00 0 - - -
240,00 0 - - - -
240,00 o 2 :
240,00 ] - - - - - - . -
240,00 0 . = - =
240,00 (] - 2 - - - .
240,00 (] E -
240,00 (] - - -
240,00 0 .
240,00 o -
240,00 (] -
240,00 ] - -
74000 a
=
- EE - - - - - - o - = - - - - £. = = - -

521 Koristi 2a posiovne subjekie

Godina

Y — ; T e s i ——
Bruto dodana vrij po i i$nje) kojemu Je kraz projekt VHCN &il jesni pristup (korisnici usiuge) % D% s 0,00% 0,00%| 0,00% 0,00 0.80%
Godina
1 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 " 12 3 14 15 16 17 18 19 20
2 1 2 3 4 5 6 7 ] 9 19 " 12 13 1" 15 16 17 18 19
3 1 H 3 4 H 3 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
4 1 2 3 4 5 i 7 8 [ 10 " 12 13 14 15 16 17
5 1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 i 12 13 14 15 16
6 1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 " 12 13 ] 15
7 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1 12 3 14
8 | 2 3 4 5 6 7 [ 9 10 it 12 13
[} 1 2 3 4 B ] 7 [ 9 10 1 12
10 1 2 3 4 s [} 7 8 9 10 1
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 1 2 3 4 5 6 7 [}
14 1 2 3 4 5 6 7
15 1 2 3 4 s 8
18 1 2 3 4 H
17 1 2 3 4
18 t 2 3
18 1 2
20 1
Bruto dodana vrijednost po zaposleniku [] EUR/zaposlenik ] ) i il 1 - T T ] T T T 1 =
Broj zaposlenika posiovnih subjekata kojima je kroz projekt amogugen VHCN irokopojasni pristup u pojedinej godini {Korisnici usluge) brof zaposienika T BVALUET | gVALUEY  EVALUE!  WVALUE' | SVALLEL | BVALUE!  SVALUE' | WVALUE! | AWALUE' | GUALUE! | BVALUE'  AVALUEI | AVALUE! | WVALUEl | WVALUE! | RUALUE!
Poslovni subjekti BDV/poslovni subjekt Bro| zaposlenika Godina1 Godina2z  Godina3  Godina4  Godina§ Godina & Godina7  Godina®  Godina9  Godina10  Godina1l Godina12 Godina1l Godina14 Godina15 Godina16 Godina17 Godina18  Godina 19  Godina 20
Gadina 1 H#VALUE! - . . . - - - - - - - . . - - - - - - -
Godina 2 #VALUE! - . . . - . - . - . . - . . - -
Gadina 3 HVALUE! - . - > ~ . - B = < H . - : - -
Godina 4 #VALUE! - . - . . - = - . . . - -
Godina § AVALUE! . - . - - . . . - - - - - -
Godina 6 #VALUE! - - - . . . - - - . . - - -
Godina 7 #VALUE! . - - - - - - - - - -
Godina 8 #VALUE! . . . . - - . . - -
Godina 8 WVALUE! . - - . . . . - E .
Gadina 10 #VALUE! - . - - - - . . . - -
Godina 11 HVALUE! . . . - - . . -
Godina 12 #VALUE! - - - . . = . - .
Godina 13 WVALUE! . - - . ' - - -
Godina 14 #VALUE! - - -
Godina 15 WVALUE! . -
Godina 16 #VALUE! - . - -

Godina 17 #VALUE!



Gadina 18 #VALUE'
Godina 13 #VALUE!
Gegina =vai st
Ukupno
a kot LUR B - s = - = - 3 P =

522 Konsli za kuéansiva

5.3.

54

5.5,

40— —200———

Finesd ra kueanatvd Kojima je projektom osiguran VHCN dirokopojasni pristup (Rofisnici usiuge)™ . ~Goditnje EUR/Kutansivo 240 240240 240 T240° T T2400 T 2400 T 2407 T 240 — 240" 240 T 240 el 240 40 40 242 el
Broj proji ¢ kojima je proj éen VHCN $i j prisiup u j godint ici usluga) broj kucanstva o 0 0 [ 0 [ 0 [ 1} 0 0 0 a a o a o (] 0 o
Kuéanstva Koristi po ku€¢anstvy Broj kuéanstava

Godina 1 24000 a : .

Godina 2 240,00 o - - - . - -

Godina 3 240,00 o - < = £ - :

Godina 4 240,00 i -

Godina 5 240,00 b

Godtna § 240 00 o

Godina 7 240,00 o - E

Godina 8 240,00 o - - =

Godina 9 240,00 o - - -

Godina 10 240,00 o -

Godina t1 240,00 o

Godina 12 240,00 b -

Godina 13 240,00 o - =

Godina 14 240,00 o - -

Godina 15 240,00 n

Godina 16 240,00 o

Godina 17 240,00 o -

Godina 18 240,00 o -

Godina 18 240,00 n 5

Goding 20 Fah.00 o

Ukupno - - - E 5 7 =3 = 5 = 3 3

Ukupna korist 23 kucanstva shog pravedbe projokla u Supaniji - EUR - - - - - - - - - -
Ukupna karlst 23 poslovne subjekio thog provedbe projokta 9.418.757 EUR - - . - - - 36938 110.80% 221618 332.427 443,236 554.045 864.853 775.982 888.471 997.280 1.071.153 1.108,089 1.108.088 1.100.088
Ukupna korict 23 kuéanstva sbog provedbe projekta 1.396.295 EUR = - = - 15.638 .21z 46.808 82,544 76.180 88.125 086.943 103,198 106.325 109.452 109.452 109.452 106.452 109.452 109.452 109.452
UKUPN{ EKONOMSKI NOVEANI TOKOVI
Ukljutenost prihoda projekta u ekonomsku analizu NE
Udio trodkava projekda {pril ivih i i ih) u ukupnim ima p im za projelda
{troBkovi projekia | tragkovi izvan projekia) 100,00% %
Ukupni investicijski trodkovi {2721284) EUR (25.700) - (534.395) {847 058)  (1214.131) - = - - -
Ukupni trodkovi zamjene (74 250) EUR - - . . . - = : E E . = = (37.125) (37.125) E = z .
Ukupni operativni trodkovi {1251805) EUR (5 000) {5.000) {7.185) (31.235) (82 350) (82 441) (82 533) {82 824) (81453} (80 675) (80 300} (70.484) {79513y (78 689) (78 888) (70 689) (78 689) (76 689) (76 689)
Ukupni ostatak vrijednosti 925 146 EUR - - - = - . - - . . - - - . - . - - 925.148
Koristi za poslovne subjekte 9.418 757 EUR = - 3 = - - 36 836 110 808 221618 332427 443.238 554,045 664,853 775,662 886 471 087,280 1071 153 1108 089 1108 089 1.108 088
Koristl 2a kuéanstva 1396 285 EUR . . . . 15.636 31272 46.908 62.544 78180 89125 98.843 103.188 106 325 108.452 109.452 108,452 108.452 109 452 109 452 109 452
Ukupno 7.602,758 EUR (25.700) {5.000} (538.385) (854.213)  (1.228.728) (51.078}) 1.403 90.820 217.174 340.099 459.504 576,943 891,684 768.477 880,109 1.028.043 14009496 1.138.852 1.138.852 2.063.988
DISKONTIRANI UKUPNL EKONOMSKI NOVEANI TOKOVI
Diskontna siopa 3,00% %
Diskontni fakior # 0,871 0,843 0,815 0,680 0.883 0,837 0,813 0,788 0,766 0,744 0722 0,701 0,881 0,681 0,842 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554
Ukupni investicijski trodkovi (2402 788) EUR (24 952) (489.047)  [B41.448) (1.847.320) - . . .
Ukupni trogkovi zamjene (48.373) EUR a - - . - - - - - - . - - (24 544) {23.m29) = x: X ¥ .
Ukupni operativni irodkovi (Bra 790} EGR {4713) (4 578) 0 357} [R5.843) (68 967} (67 032} (65 152) (63 324) (60 808) (5B 281) (56.320} (54 132) (52 587) {50:507) (49.038) (47.608) (46 221) (44 875) {43 558)
Ukupni ostalak vrijednosti S127 EUR = - - = . . - . - . - - - - - - - - 51221
Koristi za poslovne subjekie 5042814 EuR * - - - - - 30033 87.474 168 852 247.357 320,203 388,596 452713 512,804 568,002 621.472 648 085 650.886 831028 G1aEn2
Koristi za kuéanstva 932 596 EUR - - - - 13458 26 790 36.140 48373 58918 66318 10004 72381 Tran: 72381 702583 88.207 56.220 84 292 62419 60601
Ukupno 4.086.810 EUR {24.852) {4.713) (403.623) [847.BOG)  (1.000,775) [42.777) 1141 71.894 186.446 253.068 331,856 404,856 474.002 508,054 £64.000 640.842 866.577 '888.856 649.471 1.142.786
POKAZATELJI EKONOMSKOG USINKA
Ebk o ljed 40668093 EUR
Ekanomsha interna stopa povrata 12,37% %
Omjor k i trodkava 222 #




Sazetak rezultata

Ekonomski omjer koristi | troskova # 2,22
Broj stanova u bijelim podrugjima kojima ée se u okviru projekta omoguéiti

VHCN sirokopoijasni pristup stan 2923
Relalivni trakeni iznos dr2avnih potpora % 79.89%
Model upravljanja VHCN Sirokopojasnom mrezom - iskljutivo veleprodajni poslovni model
Ukupan udio stanova u bijelim podruéjima, a kojima ce se u okviru projekta

omoguctiti ultrabrzi pristup od najmanje 1 Gbit/s u smjeru prema korisniku i 100 % 90,01%
Mbi { karisnil

Relativni udio privatnih sredstava i/ili viastitih sredstva JLRS-ova u odnosu na

ukupne prihvatliive troskove projekta * 0%
Prosjeéna potpora po krajnjem korisniku (kuéanstva i poslovni korisnici) EUR/korisnik 4,583,67
Ukupan udio poslovnih korisnika, a kojima ée se u okviru projekta omoguéiti

ultrabrzi pristup od najmanje 1 Gbit/s u smjeru prema korisniku i 100 Mbit's od % 90,83%
korisnika

Ukupni prihvatljivi troskovi projekta EUR 3.270.502 53
Ukupni prihvatljivi tro3kovi projekta OPERATOR; bez PDV-a EUR 0,00
Ukupni prihvatijivi troskovi projekta JLS; bez PDV-a EUR 2.616.402,03
Ukupni prihwvatljivi troskovi projekta bez PDV-a EUR 2.616.402,03
Ukupni neprihvatljivi troskovi projekta EUR 131.103,01
Ukupna vrijednost projekta EUR 3.401.805,55
_TraZeni iznos bespovratnih sredstava EUR 2.612.923,07
lznos vlastitih sredstava prijavitelja za prihvatljive tro8kove projekta EUR B857.579,46
Iznos viastitih sredstava bez PDV-a EUR 526.063,57
Financijska neto sadasnja vrijednost EUR 2.105.852,71
Financijska inlerna stopa povrata % -4,99%
Stopa financijskog jaza % 79,89%
Ekonomska neto sadasnja vrijednost EUR 4.066.809,91
Ekonomska interna stopa povrata % 12,37%
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BRUTO DODANA VRIJEDNDST

Inveslicijski model A

Imrvesticishi moda

ODABIR 2 - Mode! upraviania

iskljucivo veleprodajni
| ooslovnimodel |
oslali postovni modeli

Ble]| N =

B0V ok 20

Bislovarsko-bilogorska Zupaniia T84.729.912.53 € 25453 45 €| 3,138
Brodsko-posavsha 5 i BB5.970.315.79 € 2442931 € 3.037]
Dubrovacko-neratvanska fupanija 1.097 GB4 462 66 € 2 2641545 € 5037
Grad Zagreb 14 7G7.074.378.60 437 648 33742.05€ 52.791
Istarska fupanija 2.230.068.111.61 80640 27.654.59¢€ 12,338
Kartovazka upania 583 353 163,03 € 2520513 € 3214
Eoprivpltko-Untavadus zupanya 84309300186 ¢ 27 251.96€ 2871

raginsko- ruka Fupania B49.274.549,29 €| 23.02431€ 3.222
Litko-senjskan Fupanija 382,169.241.13 € 77 NGA 4R F
Madimurska Jupanya 1.001 708 650,76 € 38 344| 26,124 20 €
Osjetko-baraniska Fupanija 2.253.172.050.81 € 85 42Ei 26.375.72€
PoZeiko-sfavonska Fupania 420208 444 23 € 18,544 2266008 €
Drimarnhin gennala fupanin 3,133 7ABAITIAE 106 & 4 Alb Ui E L
Sisatko-maslavatks Zupanija 1,052 780177 93 26.858,08°€ 31147343 €
Splitsko-dalmatinsha Jupanija 2434875 € 202
Sibensko-kninska sugii 28.94043 € 267 73744 €]
Varafdinskn Zupaniia 25.368.28 € 300.707.11€
Virovititko-podravska Fuparnija 2252753 € 280227 85 €
ukovarsko-smemska fupania 2485574 € 303 22535 €}
Zadarska Fupanila 30.281,72 Ei 243001.97 €
e tka fupaniia 2817998 € 10.878| 243.400.83 €

Prosjedan brof mpostind po
POPIS 2UPANNA it Bkl

EBletovarsko-bilogorsks Zupaniia 982
Brodsko-posavsha Fusania 11,85

Dubrovagko-nerstvanska Jupaniia

Spiitsko-dalmatinska

Sibensko-kninska fupanijs
7 :
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PRAVILA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA

Opce odredbe i definicije
Clanak 1.

(1) Pravila o tinancijskim korekcijama (u daljnjem tekstu: Pravila), sastavni su dio Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava za projcktc koji se financiraju u okviru Nacionalnog plana
oporavka 1 otpornosti 2021.-2026. (u daljnjem tekstu: NPOOQ).

(2) Ovim se Pravilima utvrduju uvjeti i nadin na temelju kojih se korisniku, nakon §to je
nadlezno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je po€inio korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih
sredstava, odreduju financijske korekcije i privremena mjera obustave isplate dodijeljenih
sredstava.

(3) U postupku utvrdivanja i odredivanja financijskih korekeija, primjenjuje se nagelo jednakog
postupanja prema svim korisnicima (i partnerima) bespovratnih sredstava te nadelo
razmjernosti koje osigurava da svaka mjera koju nadlezno tijelo primjenjuje tijekom postupka
utvrdivanja i odredivanja financijske korekcije ili privremene mjere bude nuZna i prikladna.

(4) Prijavitelj i partneri prijavitelja, odnosno korisnici i partneri korisnika te nadleZna tijela
postupaju u skladu s pravilima i nadelima javne nabave, odnosno nabave koju provode
neobveznici Zakona o javnoj nabavi.

(5) Prihvacanjem ovih Pravila korisnik pristaje da mu nadlezno tijelo, u slugajevima i pod
uvjetima te na nacin definiran ovim Pravilima, odreduje financijske korekcije.

Clanak 2.
(1) Pojedini pojmovi u smislu ovih Pravila imaju sljedeée znacenje:

L. Financijska korekcija je instrument kojim se nakon 3to je nadleZno tijelo utvrdilo
nepravilnost koju je pocinio korisnik i/ili partner korisnika trokovi predvideni ugovorom o
dodjeli bespovratnih sredstava koji su zahvaéeni utvrdenom nepravilno$éu proglasavaju
neprihvatljivima §to moZe rezultirati povratom pripadajuéeg dijela bespovratnih sredstava.

2. Nadlezno tijelo je Tijelo nadlezno za pojedinu komponentu/podkomponentu i/ili Provedbeno
tijelo.

3. Nepravilnost je krienje prava Europske unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom
primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta ukljuéenog u
provedbu Mehanizma za oporavak i otpornost koje $teti, 1li bi moglo na3tetiti proradunu Unije',
tako da optereti proracun Unije neopravdanim izdatkom.

' Oznatava Europsku uniju. U navedenom kontekstu u tekstu se rabe jo3 i termini Europska unija i EU.
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4. Prijevara je svaka namjerna radnja ili propust kao $to su uporaba ili predstavljanje laznih,
neto¢nih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, §to za rezultat ima krivo doznadivanje ili
zadrZavanje sredstava iz proratuna EU-a, neobjavljivanje podataka Sto predstavlja krSenje
odredene obveze s istim ucinkom, ili pogre$na primjena takvih sredstava u svrhe razlicite od
onih za koje su namijenjena. Takoder, prijevara uklju¢uje i bilo koju namjernu radnju ili propust
kao $to su: koristenje ili predstavljanje laznih, neto¢nih ili nepotpunih izjava ili dokumenata,
Sto za rezultat ima nezakonito smanjenje sredstava iz proracuna EU-a, neobjavljivanje podataka
Sto predstavlja krSenje odredene obveze s istim uéinkom, ili pogre$na primjena zakonski
dobivene koristi (primjerice, zlouporaba zakonski dobivenih placanja poreza) s istim uéinkom.?

Prijevara jest nepravilnost. Podrazumijeva kumulativno ispunjenje sljedecih uvjeta:

- donesena je pravomoéna presuda, i
- utvrdena je poveznica izmedu kaznenog djela i projekta.

NadlezZno tijelo moZe sumnjati na prijevaru, $to moZe biti osnova za poduzimanje odredenih
radnji.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog Pravila imaju znacenja kako je opisano u Ugovoru o dodjeli
bespovratnih sredstava.

Nadleznost
Clanak 3.

(1) Odluku o financijskoj korekeiji i/ili privremenoj mjeri donosi ¢elnik Provedbenog tijela na
temelju provedenog postupka utvrdivanja nepravilnosti.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga ¢lanka moZe donijeti i Celnik Tijela nadleZznog za pojedinu
komponentu/podkomponentu.
Postupak odredivanja financijske korekcije
Clanak 4.

(1) Financijska korekcija odreduje se u postupku utvrdivanja nepravilnosti, nakon $to je
nadleZno tijelo utvrdilo nepravilnost.

(2) Postupak utvrdivanja nepravilnosti se moZe provoditi u razdoblju u kojem je korisnik
obvezan osigurati trajnost projekta, u skladu s élankom 10. Op¢éih uvjeta ugovora, odnosno u
roku od 5 godina od zavrSetka NPOO-a (primjenjuje se dulji rok).

2 Konvencija o zatiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 316, 27.11.1995.)
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(3) Korisnik ovim putem prihvaca te razumije da je nadleZno tijelo iz ¢lanka 3. ovih Pravila
ovlasteno:

- donijeti odluku o nepravilnosti i odluku o financijskoj korekciji s obrazloZenjem
povrede na temelju utvrdenog &injeni¢nog stanja

dopuniti odluku o nepravilnosti i/ili odluku o financijskoj korekeiji (smanjiti ili poveéati
iznos/stopu korekcije) u odnosu na nepravilnosti iz priloga 1, 2 i 3. ovih Pravila i to na
osnovi nalaza tijela koja obavljaju naknadne kontrole iz stavka 9. ovog &lanka.

Navedeno se ne odnosi na moguénosti pokretanja odgovarajuéih sudskih postupaka, u kojem
slucaju se primjenjuju relevantni nacionalni propisi.

(4) Nadlezno tijelo zahtijeva od korisnika i/ili partnera i/ili tijela u sustavu upravljanja i pra¢enja
provedbe aktivnosti NPOO-a da u odredenom roku dostave relevanine informacije,
dokumentaciju i o¢itovanja potrebna za odlucivanje o osnovanosti i visini financijske korekcije.

(5) Propust korisnika i/ili partnera dostaviti podatke iz stavka 4. ovoga ¢lanka, nadlezno tijelo
procjenjuje uzimajuéi u obzir sve okolnosti slu¢aja, a osobito podatke i dokumentaciju kojima

raspolaze.

(6) Korisniku i/ili partneru se omogucava ogitovanje u postupku odredivanja financijske
korekeije.

(7) Nadlezno tijelo o utvrdenoj nepravilnosti i/ili postupanju ili propustanju postupanja za koje
smatra da ima elemente prekrsaja ili kaznenog djela obavjestava nadleZno pravosudno tijelo. U
navedenom slucaju se moze odrediti privremena mjera, u skladu s ovim Pravilima.

(8) Pravomoc¢na osudujuca presuda u kaznenom postupku na temelju koje je utvrdeno da je
kazneno djelo povezano s projektom (ukljucujuéi i razloge navedene u ¢lanku 26. Opéih uvjeta
ugovora) je razlog za obvezni raskid ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i povrat
cjelokupnog iznosa bespovratnih sredstava primljenog po osnovi navedenog ugovora.

Odluka o financijskoj korekciji

Clanak 5.

(1) Odluka o financijskoj korekeiji je odluka ¢elnika nadleznog tijela.

(2) Odluka o financijskoj korekeiji je sastavni dio odluke o utvrdenoj nepravilnosti, a moze se
donijeti i kao zasebna odluka te sadrzi:

- opis 1 oznaku nepravilnosti u odnosu na koju se financijska korekcija odreduje

- naznaku visine financijske korekcije
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- obrazlozenje

- uputu o pravnom lijeku.

Vrste financijskih korekcija i nacin izvr§enja

Clanak 6.

(1) Vrste financijskih korekcija su sljedeée:

1. Jednostavna financijska korekcija oznaGava financijsku korekciju koja je jednaka visini
nastale financijske posljedice za ugovor o (javnoj) nabavi ili ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava (ovisno o tome §to je primjenjivo), kada je tu posljedicu moguce koli¢inski to¢no
odrediti.

2. Pausalna financijska korekcija oznadava stopu korekcije koja se primjenjuje kada nije
moguce koli¢inski to¢no odrediti financijske posljedice za ugovor o (javnoj) nabavi ili ugovor
o dodjeli bespovratnih sredstava (ovisno o tome $to je primjenjivo).

(2) Povrat iznosa koji odgovara udjelu bespovratnih sredstava u troskovima koji su proglaseni
neprihvatljivima uslijed utvrdene nepravilnosti i odredene financijske korekcije obavlja se
izborom izmedu dviju metoda ili primjenom metode koja je s obzirom na okolnosti primjenjiva
1 moguca:

1. umanjenje navedenog iznosa slijedom odobrenih prihvatljivih troskova u sljede¢im
zahtjevima za nadoknadu sredstava, do potpune naplate financijske korekcije (metoda
prijeboja)

2. nalog za povrat navedenog iznosa, jednokratnom uplatom ili u obrocima, uz odredivanje roka
i utvrdivanje ostalih podataka potrebnih za izvr$enje uplate (metoda uplate).

(3) U slucaju neefikasne naplate potrazivanja po metodi koju je odredena u smislu stavka 2.
ovoga Clanka, moZe se izmijeniti metoda naplate financijske korekcije.

Visina financijske korekcije
Clanak 7.
(1) Financijska korekcija se odreduje kao jednostavna financijska korekcija.
(2) Ako odredivanje jednostavne financijske korekcije nije moguce ili je povezano s
nerazmjernim troSkovima i poteskoéama, nadlezno tijelo odreduje financijsku korekciju u

paudalnom iznosu.
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(3) Nadlezno tijelo odreduje financijsku korekciju u pausalnom iznosu primjenom Priloga 1.
~Nepravilnosti u kojima se odreduje financijska korekcija — obveznici Zakona o javnoj nabavi‘
;Priloga 2 ,Nepravilnosti u kojima se odreduje financijska korekcija — nabava koju provode
neobveznici Zakona o javnoj nabavi“ i Priloga 3 Nepravilnosti u kojima se odreduje financijska
korekeija — Nepravilnosti izuzev nepravilnosti u postupcima (javnih) nabava, koji &ine sastavni
dio ovih Pravila (u daljnjem tekstu: Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3).

(4) Vrste nepravilnosti opisane u Prilogu 1, Prilogu 2 i Prilogu 3 su najéeice vrste nepravilnosti.
Ostale nepravilnosti, koje nisu navedene u tim Prilozima utvrduju se te se financijske korekcije
odreduju na temelju opisa nepravilnosti koji u velikom dijelu odgovara opisu nepravilnosti iz
navedenih Priloga, na nadin da se za obveznike Zakona o javnoj nabavi kao referentan uzima
Prilog 1, za neobveznike Zakona o javnoj nabavi Prilog 2, a u odnosu na nepravilnosti izuzev
nepravilnosti u postupcima (javnih) nabava - Prilog 3, primjenjujuéi pri tome i nadelo
proporcionalnosti.

(5) Prilikom odredivanja pausalne financijske korekcije u skladu sa stavkom 4. ovoga ¢lanka,
stopa pausalne financijske korekcije se odreduje tako da se primijeni stopa financijske korekcije
iz odgovarajuceg Priloga, kako je utvrdeno u prethodnom stavku.

(6) Ako nadlezno tijelo opravdano smatra da okolnosti slugaja to opravdavaju, moZe donijeti

odluku o smanjenju financijske korekeije, u slu¢ajevima (i na stopu) u kojima je to prema ovim

Pravilima dozvoljeno. Navedene odluke moraju biti obrazloZene.

(7) Ako se u odnosu na jedan postupak (javne) nabave, odnosno ugovor o dodjeli bespovratnih

sredstva utvrde brojne nepravilnosti, stope financijskih korekcija nisu kumulativne, veé se u

svrhu odredivanja visine (stope) financijske korekcije uzima najozbiljnija nepravilnost.

(8) Prilikom odredivanja pausalne financijske korekcije osobito se uzima u obzir postupanje

prijavitelja i/ili partnera prijavitelja, odnosno korisnika i/ili partnera u odnosu na sljedece stavke

(primjerice):

— nacelo transparentnosti, jednakog postupanja, nediskriminacije i razmjernosti, kako su

opisani u pravilima javne nabave, odnosno u pravilima koje primjenjuju osobe koje nisu
obveznici Zakona o javnoj nabavi,

— prekograniéni interes ugovora o (javnoj) nabavi,

— ozbiljnost krSenja propisa u odnosu na stvarni i potencijalni financijski uéinak na
proracun 1z kojeg se financira ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

— financijske posljedice na proracun iz kojeg se financira ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava,

— razina trzi§nog natjecanja,
— odvracajuci u¢inak na potencijalne ponuditelje u postupcima (javnih) nabava,
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— znacaj nepravilno$¢u zahvacenog dijela ugovora o (Javnoj) nabavi u odnosu na prirodu
ugovora

— udio nepravilnoséu zahvaéenog dijela ugovora o (javnoj) nabavi u odnosu na ukupnu
vrijednost istog,

— Je li posljedica utvrdene nepravilnosti u postupcima (javne) nabave sklapanje pravnog
posla s ponuditeljem, s kojim pravni posao ina¢e ne bi bio sklopljen,

— posljedice nepravilnosti tj. ¢injenica bi li ishod projekta bio isti da nepravilnosti nije bilo,

— ostale okolnosti konkretnog slucaja, od utjecaja na cjelokupni postupak dodjele
bespovratnih sredstava i postupak izvr§avanja ugovornih obveza, koje nadlezno utvrduje
1 obrazlaze.

(9) Kao osnovica za izraun uzima se iznos tro§ka predvidenog ugovorom o dodjeli
bespovratnih sredstava, vezano uz radnju ili propust u odnosu na koju je nepravilnost utvrdena.
Ako se nepravilnost odnosi na provedeni postupak (javne) nabave, iznos/stopa financijske
korekcije izracunava se s obzirom na ugovoreni iznos (javne) nabave. Radi se o iznosu
prihvatljivih troskova projekta/ugovora o nabavi/dijela ugovora o nabavi (ovisno 3to je
primjenjivo), a koji se prijavljuju Komisiji.

Privremena mjera obustave isplate
Clanak 8.

(1) Kada odredi financijsku korekciju, uz odredivanje metode uplate, moZe se primijeniti
privremenu mjeru obustave isplate daljnjih sredstava korisniku, do podmirenja iznosa.

(2) Nadlezno tijelo moZe odrediti privremenu mjeru obustave daljnjih isplata korisniku u
slu¢aju utvrdene nepravilnosti, ako postoje dokazi na temelju kojih daljnja plaéanja u okviru
projekta ne bi bila opravdana i razumna u kontekstu obveze zastite nacionalnih financijskih
interesa i financijskih interesa Europske unije, a kada se radi o nepravilnosti uz sumnju na
prijevaru bez obzira na to $to jo$ nije donesena odluka o pokretanju istrage u kaznenom
predmetu na temelju odredaba Zakona o kaznenom postupku (ZKP) ili, u slu¢aju u kojem
sukladno ZKP-u nije propisana obveza provodenja istrage, drugom radnjom nadleZnog tijela
kojom se zapocinje kazneni progon, odnosno u trenutku pravomoénosti rjeSenja o provodenju
1strage, potvrdivanjem optuznice ako istraga nije provedena, odredivanjem rasprave na temelju
privatne tuzbe te donoSenjem presude o izdavanju kaznenog naloga.

(3) Privremena mjera traje do pravomo¢nog okonéanja prekriajnog/kaznenog postupka ili do
odluke nadleznog tijela da vi$e nema uvjeta za njezinu primjenu.

(4) Nadlezno tijelo ¢e ukinuti priviemenu mjeru po prestanku uvjeta za njezinu primjenu.
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(5) Privremena mjera obustave isplate odreduje se 1 u situacijama opisanima u Op¢im uvjetima
Ugovora.

(6) PT-ovi i NT-ovi ne odgovaraju za $tetu koja Korisniku ili partneru nastaje zbog privremene
mjere obustave isplate.

Prilog 1.

Nepravilnosti u kojima se odreduje financijska korekcija — obveznici Zakona o javnoj

nabavi’

Br, Nepravilnost

Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj,
vec sluZe iskljucivo kao najucdestaliji primjeri i
orijentiri za procjenu sli¢nih nepravilnosti)

Financijska korekcija

2. | javne nabave)

Sukob interesa koji | * Relevantna su pravila primjenjiva u konkretnom | 100% od ugovorenog
utje€e na ishod | postupku javne nabave (odredbe vazeéeg Zakona o | iznosa
postupka javne | javnoj nabavi i primjenjivih odredaba europske
I. | nabave regulative iz podruéja sukoba interesa u podrugju
(u bilo kojoj od faza | javne nabave)
javne nabave*)
Prijevara Prijevara je utvrdena na temelju pravomocne odluke | 100% od ugovorenog
(u bilo kojoj od faza | nadleznog pravosudnog tijela. iznosa

nabavi

Objava poziva na nadmetanje / sadrzaj obavijesti o nadmetanju i dokumentacija o

Izostanak  objave
poziva na
nadmetanje
ili

3 e .
slucajevi  koji ne
opravdavaju
izravnu dodjelu ili
uporabu
pregovarackog
postupka bez

Poziv na nadmetanje nije objavljen u skladu s
propisanim i primjenjivim pravilima objave (npr.
objava u Sluzbenom listu Europske unije) )

Takoder, nepravilnost postoji i u situacijama kada je
ugovor dodijeljen putem izravne dodjele ili
pregovarackog postupka bez prethodne objave poziva
na nadmetanje), pri ¢emu nisu zadovoljeni kriteriji za
primjenu tog postupka.

100%
iznosa

od ugovorenog

Prilikom objave Poziva na nadmetanje nije potovana
primjenjiva i propisana razina objave, ali je
zainteresirana strana (gospodarski subjekt) u drugoj

25% od
iznosa

ugovorenog

* Gospodarski subjekti koje su obvezni primjenjivati Zakon o Jjavnoj nabavi i podzakonske akte donesene na

temelju tog zakona.
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ve¢ sluZe isklju€ivo kao najudestaliji primjeri i
orijentiri za procjenu sliénih nepravilnosti)

prethodne  objave
poziva na
nadmetanje

drzavi ¢lanici imala pristup informacijama vezanima
uz postupak javne nabave, te bila u moguénosti
iskazati interes za sudjelovanjem u postupku i

dobivanju tog ugovora:

a) Poziv na nadmetanje je objavljen na nacionalnoj
razini (sukladno nacionalnom zakonodavstvu), i/ili
b) osnovna pravila za objavljivanje poziva na
nadmetanje su bila postivana i to na naéin:

— da je gospodarski subjekt koji se nalazi u
drugoj drzavi ¢lanici
odgovarajuéim informacijama o javnoj
nabavi prije sklapanja ugovora tako da je
mogao biti u moguénosti dostaviti ponudu ili
iskazati interes za sudjelovanje u dobivanju

tog ugovora;

— odabrani nagini oglaSavanja (internet,

glasila, nacionalna
glasila specijalizirana za objave u podrugju
Jjavne nabave, lokalne novine, oglasne ploce)
su primjerene s obzirom na vaznost ugovora
za unutarnje trziste EU, i

— oglaSeni su bitni podatci o ugovoru koji je
predmet javne nabave, vrsti javne nabave i
poziv da se kontaktiraju nadlezne osobe

sluzbena nacionalna

naruditelja.*

imao  pristup

4. | Umjetna  podjela
ugovora o javnoj
nabavi

(nabava usluga,

robe 1ili radova,

Umjetna podjela javne nabave je rezultirala situacijom
u kojoj poziv na nadmetanje nije objavljen u skladu s
propisanim i primjenjivim pravilima objave (npr.
objava u Sluzbenom listu Europske unije)

100%
(agregirano)’
od ugovorenog iznosa

* Commission Interpretative Communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully
subject to the provisions of the Public Procurement Directives, (2006/C 179/02).
* Financijska korekcija se primjenjuje na ukupni iznos svih ugovora koji su umjetno podijeljeni osim onih koji su

imali jednaku razinu transparentnosti poziva koju bi morali imati i da je postupak ispravno proveden.
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umjetno je
podijeljena, ¢ime se
izbjegava  objava
poziva na
nadmetanje u
skladu s

primjenjivim

pravilima (objava u
SluZbenom listu EU
ili EOJN; te se taj
nadin konkurentniji

Poziv za dostavu ponuda nije objavljen na propisan
nacin, ali je objavljen na naéin da je gospodarski
subjekt koji se nalazi u drugoj drzavi €lanici imao
pristup odgovarajuc¢im informacijama o javnoj nabavi,
prije izbora ponuditelja, te je bio u moguénosti iskazati
interes za sudjelovanjem u nadmetanju:

poziv na nadmetanje je objavljen na nacionalnoj
razini (sukladno nacionalnom zakonodavstvu)

postivani su temeljni standardi kod objave poziva
na nadmetanje (npr. objavljen je na internetu ili
oglasnoj plo¢i i takva objava pruzala je dovoljno

25% (agregirano) od

ugovorenog 1znosa

postupak . o . . 3
T . informacija  zainteresiranim  gospodarskim

zamjenjuje s manje e

konkurentnim subjektima).

postupkom  javne

nabave

Slu¢ajevi koji ne | Ugovor je sklopljen koristenjem navedenih postupaka | 25 % od ugovorenog

opravdavaju u situacijama koje nisu propisane primjenjivim | iznosa

koristenje pravilima o javnoj nabavi

natjecateljskog

postupka uz

pregovore ili
5. | natjecateljskog

dijaloga Slu¢ajevi u kojima je naruéitelj osigurao potpunu | Ispravak se moze

ili pregovaratkog | transparentnost, ukljucujuci i opravdanje za koriStenje | umanjiti na 10% ili 5 %

postupka s | tih postupaka u dokumentaciji o nabavi, nije ograni¢io | od ugovorenog iznosa,

prethodnom broj sposobnih natjecatelja za podno3enje inicijalne | ovisno o  ozbiljnosti

objavom poziva za | ponude, a jednak tretman svih ponuditelja je osiguran | nepravilnosti

nadmetanje tijekom pregovora o nadmetanju.

Ako je smanjenje rokova propisanih pravilima o | 25% od ugovorenog
javnoj nabavi > 50 % iznosa

Nesukladnost:

- s rokovima za

zaprimanje ponuda, = — — =

e i Ako Je smanjenje rokova propisanih pravilima o | 10% od ugovorenog

zaprimanje Jjavnoj nabavi > 30%, ali ne prelazi 50% iznosa

zahtjeva za

sudjelovanje

(termin ,rokovi“ se | Ako je smanjenje rokova propisanih pravilima o | Ispravak se moZze
" odnosi na otvorene | javnoj nabavi < od 30% smanjiti na 5% od
" | postupke, ugovorenog, iznosa,

ograniene odnosno 2% u iznimnim i

postupke i opravdanim slu¢ajevima

natjecateljske

postupke uz

pregovore)

ili

-propustanje
produlienja rokova
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za dostavu ponuda
u slucaju znakajne
izmjene
dokumentacije o
nabavi

Nedostatno vrijeme | Rok koji potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za | 25% od  ugovorenog
potencijalnim dobivanje dokumentacije o nabavi je 5 dana ili manje | iznosa
ponu.diteljima/natje (u skladu s relevantnim odredbama) ili u slu¢aju kada
cateljima “2 | javni narucitelj nije omoguéio, elektroni¢kim putem,
dobivanje neograniteni, neposredan i besplatan pristup
dokur1:1entac1je @ natjedajnoj dokumentaciji.
nabavi
ili o Rok koji potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za | 10% od ugovorenog
Ogranléenqa vezana | dobivanje dokumentacije za nadmetanje je < 50 % | iznosa
uz INflb?_l_"lJanJe rokova za dobivanje dokumentacije za nadmetanje (u
dokun.lentacue 0 | skladu s relevantnim odredbama) &ime se stvara
nabavi neopravdana prepreka za otvaranje javne nabave
trzisnom natjecanju
7. | Ako je elektronicki
pristup natjf.éajngj Rok koji potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za | 5% od  ugovorenog
dokun’lentacg.l bio dobivanje dokumentacije za nadmetanje je skracen < | iznosa
mogu¢,  ali  su | ggroka za zaprimanje ponuda (u skladu sa relevantnim
rokovi za pristup odredbama)
skraéeni,
primjenjuju se
stope financijskih
korekcija od 25%,
10% ili 5% u skladu
S opisima
nepravilnostima iz
ove tocke
Izostanak  objave | Produljenje rokova ni na koji nacin nije javno | 10% ili 5% od
produljenja rokova | objavljeno niti je bilo dostupno  gospodarskim | ugovorenog iznosa,
za zaprimanje | subjektima na neki drugi nagin (vidi nepravilnost pod | ovisno o  ozbiljnosti
ponuda/zahtjeva za | br. 3) nepravilnosti
sudjelovanje
ili
ili
Rok za zaprimanje ponuda nije produljen u slucaju
izostanak kada je gospodarski subjekt, iz bilo kojeg razloga, od
8. | produljenja rokova | narucitelja  zatrazio  dodatnu informaciju  u
za zaprimanje | propisanom roku, a narugitelj istu nije pruzio

ponuda, zahtjeva za
sudjelovanje

najkasnije tijekom 3estog dana prije roka odredenog za
dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje.

(u slu¢aju ubrzanog postupka najkasnije tijekom
Cetvrtog dana prije roka odredenog za dostavu
zahtjeva za sudjelovanje i ponuda).
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Inicijalni rokovi za zaprimanje ponuda odnosno
zahtjeva za sudjelovanje su bili odredeni sukladno
primjenjivim  pravilima, potom su naknadno
produljeni, ali informacija o njihovom produljenju nije
odgovarajuce objavljena u skladu s relevantnim
pravilima; ipak informacija o produljenju rokova bila
Jje objavljena na neki drugi na¢in (kao 3to je opisano u
tocki 3.)

5% od ugovorenog
iznosa, odnosno 2% u
iznimnim i opravdanim
slu¢ajevima

Neuskladenost S

pravilima javne
nabave koja se
odnose na
koristenje

elektronicke i

zbirne nabave (ne
obuhvaca sluéajeve

25% od ugovorenog
iznosa kada je
nesukladnost s

procedurama dovela do
sklapanja ugovora sa
ponuditeljem koji ne bi
bio odabran

nadmetanje ili u
10. | dokumentaciji o
nabavi kada se ona

objavljuje
istodobno s
pozivom na
nadmetanje:

-nisu navedeni
kriteriji za odabir
ponude 1 njihovi

a) navedeni uvjeti za izvrienje ugovora ili tehnicke
specifikacije

b) nisu dovoljno opisani uvjeti za odabir ponude te
njihovo pondecriranje ili uvjeti za odabir guspudarskog
subjekta, $to je dovelo do neopravdanog ograni¢avanja
trzidnog natjecanja (kada je ovaj nedostatak mogao
dovesti do odvracanja potencijalnih ponuditelja )

¢) objadnjenja i dodatne informacije (/kriterije za
odabir ponude) od strane javnog naruditelja nisu
objavljene ili nisu dostupne svim ponuditeljima.

. . U svakom  drugom
7 neprav1l’nost1 . slucaju financijski
obuhvacene drugim ispravak se moze smanjiti
tockama ovih na 10% ili 5%, ovisno o
Pravila) ozbiljnosti nepravilnosti
Izostanak  objave | U pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji o nabavi | 25% od ugovorenog
odnosno kada se ona objavljuje istodobno s pozivom na | iznosa
nenavodenje nadmetanje nisu navedeni kriteriji za odabir ponude i
razloga za | njihovi ponderi® ili u dokumentaciji o nabavi nisu
isklju€enje navedeni razlozi za iskljuéenje.
U pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji o nabavi | 10%  ili 5% od
kada se ona objavljuje istodobno s pozivom na | ugovorenog iznosa,
U pozivu  na nadmetanje nisu ovisno o  ozbiljnosti

nepravilnosti

% Propust nenavodenja kriterija za odabir ponude odnosi se samo na slugajeve kada se radi o postupcima koji se
provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi
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ponderi, ili uvjeti za
izvrenje ugovora
ili tehnicke
specifikacije

ili

kada uvjeti za
odabir ponude ili
uvjeti za odabir
gospodarskog
subjekta te njihovo
ponderiranje  nisu
dovoljno  detaljno
opisani ili  su
nejasni

Nedovoljan ili
neprecizan opis
predmeta nabave’

Opis predmeta nabave u pozivu na nadmetanje
/dokumentaciji o nabavi (tehni¢ke specifikacije) je
nedovoljan da bi potencijalni ponuditelji mogli bez
dvojbi odrediti predmet nabave, a za posljedicu ima
odvradajuéi u¢inak i ograni¢enje trzi¥nog natjecanja.

U iznimnim i opravdanim sluajevima moguée je
odstupiti od zadane razine financijske korekcije,
uzimajuéi u obzir prirodu i teZinu nepravilnosti te
financijskog gubitka za proracun Europske unije (npr.
ako je nepravilno3¢u zahvadeni dio predmeta nabave
neznatne vrijednosti u odnosu na ukupni ugovor i sl.).

5% od
1znosa,
ozbiljnosti

10%  ili
ugovorenog
ovisno 0
nepravilnosti

7 Osim ako: (i) je dopudteno pregovaranje ili (i) kada je predmet ugovora razja$njen nakon objave poziva na
nadmetanje, a takvo pojasnjenje je objavljeno u skladu s pravilima javne nabave.
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Upotreba kriterija
za odabir
gospodarskog

subjekta, kriterija
za isklju¢enje
gospodarskog

subjekta, kriterija

za odabir ponude ili
uvjeta za izvrienje
ugovora ii
tehnickih
specifikacija na
diskriminatoran

naéin po
nacionalnoj,
regionalnoj ili

lokalnoj osnovi

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti
sposobnosti) i/ili kriteriji za odabir ponude koje
ponuditelj mora ispuniti nisu povezani ili nisu
razmjerni predmetu nabave pa se tako, na
diskriminatoran __nacin, ne osigurava jednaka
mogucnost za sve ponuditelje ili se time stvaraju
nepotrebne prepreke koje sprjeavaju konkurentnost
javne nabave.

Navedeno ukljucuje, ali nije ograni¢eno na slucajeve:
- zahtjevi da ponuditelji dostave suglasnosti, vazeéa
ovlastenja (npr. dopustenje Ministarstva kulture za
obavljanje poslova na zadtiti i oluvanju kulturnih
dobara; uvjerenje nadleznog ministarstva o polozenom
ispitu zaltite na radu u fazi izvodenja radova —
koordinatora II ili rjeSenje / uvjerenje nadleznog
ministarstva o priznavanju statusa za koordinatora II
zadtite na radu; suglasnost Ministarstva graditeljstva i
prostornoga uredenja za zapocinjanje obavljanja
djelatnosti gradenja te posjedovanje suglasnosti za
obavljanje stru¢nih geodetskih poslova, za sebe i/ili
podugovaratelja, trazenje dokaza &lanstva u
komorama inZenjera i arhitekata jer je traZenjem
takvih isprava, bez navodenja da ponudite]j mora
dokazati posjedovanje vaZeéeg ovlastenja, ako u
drzavi njegova sjediSta postoji obveza posjedovanja
odredenog ovladtenja, onemoguceno sudjelovanje
stranim ponuditeljima u postupku nabave

- kada se u trenutku podnosenja ponude zahtijeva:

a) poslovni nastan ili predstavnik u drzavi ili regiji;
b) iskustvo i/ili kvalifikacije ponuditelja u drzavi ili
regiji;

¢) zahtjev da ponuditelj posjeduje opremu u drzavi ili
regiji.

25 % od ugovorenog
iznosa

Ispravak se moze
umanjiti na 10 % ili 5 %
ukoliko je osigurana
barem minimalna razina

trzisnog natjecanja tc
ukoliko se uvjet ne
odnosi na GS veé na
struénjaka ili na dio
ugovora koji ne
predstavlja glavni

predmet nabave
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Ministarstvo PRAVILA NPOO Pravilo br. 07
financija - Datum Travanj 2022.
(MFIN) Nepravilnosti Verzija 2.0

Pravilo donosi Ministar MFIN
Upotreba kriterija | U slu¢aju kada uvjeti i kriteriji, iako nisu |25 % od ugovorenog
za iskljuCenje | diskriminirajuéi, ipak imaju odvracajuéi uginak na | iznosa u slu€aju kada
gospodarskog gospodarske subjekte te dovode do ograni¢avanja | minimalne razine
subjekta, kriterija | trziSnog natjecanja. sposobnosti nisu uopée
za odabir povezane s predmetom
gospodarskog Kriteriji koje ponuditelj mora ispuniti nisu povezani ili | nabave ili kada su uvjeti

subjekta, uvjeta za
izvr§enje ugovora
na nacin koji ima
odvracajuéi ulinak
na gospodarske
subjekte ili
nezakoniti kriteriji

nisu razmjerni predmetu

osigurava jednaka moguénost za sve ponuditelje ili se
time stvaraju nepotrebne prepreke koje sprjecavaju
konkurentnost javne nabave.

Navedeno ukljucuje, ali
gdje:

za iskljuenje, uvjeti za
odabir ili kriteriji za
odabir ili uvjeti za
izvrienje ugovora koji su
postavljeni doveli do
situacije u kojoj je samo
jedan gospodarski

nabave pa se na taj nacin ne

nije ograni¢eno na slucajeve

kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
zahtijevaju financijsku sposobnost (npr.
godidnji promet) od ponuditelja, a traZzena
financijska sposobnost nije razmjerna
procijenjenoj vrijednosti ugovora

kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
zahtijevaju tehni¢ku i struénu sposobnost
ponuditelja, a koje nisu u skladu s predmetom
nabave (npr. prethodno iskustvo u pruzanju
usluga strué¢nog nadzora gradevinskih radova
u okviru ugovora izvrienog u skladu s FIDIC
(Federation Internationale des Ingénieurs-
Conseils) opéim uvjetima ugovaranja bez
ostavljanja mogucnosti za nadmetanje
ponuditeljima koji imaju sli¢no iskustvo u
provedbi jednakovrijednih ugovora

kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
zahtijevaju stru¢nost osoblja, a koje nisu u
skladu s predmetom nabave i nisu razmjerni
predmetu nabave (npr. iskustvo nadzornog
inZenjera kao inZenjera FIDIC-a te iskustvo
nadzornog inZenjera u nadzoru ugovora
FIDIC, bez ostavljanja moguénosti za
nadmetanje ponuditeljima koji imaju sli¢no
iskustvo u  provedbi jednakovrijednih
ugovora

nabave u kojima je zahtijevan uvjet stru¢ne
sposobnosti u odnosu na iskustvo u
izvriavanju duZnosti inZenjera gradili§ta na
odredenim projektima duze od onoga
propisanoga posebnim zakonom koji je bio
na snazi u vrijeme provodenja postupka
(javne) nabave bez dovodenja takvog uvjeta
struéne sposobnosti u vezu s konkretnim
predmetom nabave i detaljnog obrazlozenja
vezanog uz takav zahtjev za uvjetom strucne
sposobnosti

vise kriterija za dodjelu ugovora (npr.
inovacije) nisu povezani s predmetom nabave

subjekt mogao predati
ponudu, a takav ishod ne
moZe se  opravdati
tehni¢kim uvjetima
odredenog ugovora

U sluéaju kada uvjeti i
kriteriji iako ne
diskriminiraju po osnovi
zemlje, regije, lokacije
ipak imaju odvracajuci
ucinak na gospodarske
subjekte te dovode do
ograni¢avanja  trZi$nog
natjecanja - 10% ili 5%
od ugovorenog iznosa,

ako je unatod
odvraéajuéem uéinku
ipak osigurana
minimalna razina

trzi¥nog natjecanja, npr.
veci broj ponuda.

Iznimno  moguée je
odrediti i manju
korekciju primjenjujuéi
nacelo razmjernosti (npr
ukoliko se uvjet ne
odnosi na GS ve¢ na
struénjaka, ukoliko se
radi o dijelu ugovora koji
je sporedne prirode )
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- slu¢ajevi kad se navode norme osiguranja
kvalitete pri ¢emu je iz DoN-a izri¢ito ili
implicitno  onemoguéeno
prihvacanje  jednakovrijednih  potvrda
(certifikata) o sukladnosti sustava osiguranja

kvalitete

priznanje i
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Ministarstvo PRAVILA NPOO Pravilo br. 07
financija _ ) Datum Travanj 2022.
(MFIN) Nepravilnosti Vierzije 2.0
Pravilo donosi Ministar MFIN
Br. Nepravilnost Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, Financijska korekcija

veé sluZe iskljuéivo kao najucestaliji primjeri i
orijentiri za procjenu sli¢nih nepravilnosti)

Upotreba tehnickih
specifikacija
prilikom opisa
predmeta  nabave
na nacin koji ima
odvracajuc¢i uéinak
na gospodarske
subjekte

U slu&aju kada tehnic¢ke specifikacije koje se koriste
prilikom opisa predmeta nabave imaju odvracajuci
u¢inak na gospodarske subjekte te dovode do
ograniavanja trzi¥nog natjecanja.

Navedeno ukljuduje, ali nije ograni¢eno na sluCajeve
gdje:

- sluéajevi kada se navode robne marke, s ili
bez upotrebe izraza "ili jednakovrijedno", osim ako se
takvi zahtjevi odnose na popratni i financijski manje

25% u sluéaju kada su
propisane tehnicke
specifikacije dovele do
situacije u kojoj je samo
jedan gospodarski
subjekt mogao predati
ponudu, a takav ishod ne
moze se  opravdati
tehni¢kim uvjetima
odredenog ugovora

zbog koje dolazi do
neispravnog
odabira/iskljucenja
ponuditelja ili
prihvaéanja/odbijan
ja ponude.

subjekta bili primijenjeni/e, ili

- je odbijen ili isklju¢en ponuditelj koji je
trebao biti prihvacéen® da su se postivali
objavljeni kriteriji za kvalitativni odabir
gospodarskog  subjekta  ili  tehnicke
specifikacije.

zna¢ajan dio ugovora (koliko stavke trokovnika | Ispravak se moZe

zahvacéene nepravilnoiéu &ine manje od 5% ukupne | umanjitina 10% ili 5% od

vrijednosti ugovora o nabavi) te je potencijalni utjecaj | ugovorenog iznosa,

14. na prorac¢un EU-a samo formalne prirode ovisno o  ozbiljnosti

- slu¢ajevi kad se izrijekom ne navode robne | nepravilnosti

marke, ali je evidentno da su tehnicke specifikacije

pripremljene isklju¢ivo za jedan model jednog

proizvodaga slijedom &ega je do$lo do neopravdanih

prepreka za trzi$no natjecanje

- sluéajevi kada se navode norme bez upotrebe

izraza "ili jednakovrijedno", uzimajuci u obzir da li su

dokumentacijom o nabavi zahtijevane norme nuZne i

obvezne te za koje je, stoga, izvjesno da im mogu

udovoljiti svi ili najveéi broj =zainteresiranih

ponuditelja na trZistu, vrijednost stavke zahvacene

nepravilno3éu ili/i sporednu prirodu stavke

Odabir ponuditelja i ocjenjivanje ponuda
Nepostivanje Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta | 25% od  ugovorenog
propisanih kriterija | ili tehnicke specifikacije nakon otvaranja ponuda nisu | iznosa samo u
za odabir | ispravno primijenjeni/e/izmijenjeni/e su u fazi | slu¢ajevima kada je
gospodarskog ocjenjivanja ponuda, zbog &ega je: nepostivanje propisanih
subjekta ili — odabran ponuditelj koji nije trebao biti | kriterija  dovelo  do
tehnickih odabran ili je trebao biti iskljuten da su | sklapanja ugovora sa
speciﬁk.acija nakon objavljeni  kriteriji = za  kvalitativni pf)nyditeljem koji ne bi
15, || Otvarama ponuda odabir/tehnicke specifikacije gospodarskog | Do izabran

Ukoliko stavke
troskovnika  zahvacene
nepravilno§éu ¢ine manje
od 5% ukupne vrijednosti
ugovora o nabavi, u
iznimnim i opravdanim

8 Osim ako narugitelj ne moze jasno prikazati dokazati da odbijena ponuda ni u kojem sluéaju ne bi bila prihvacena
i da stoga nepravilnost nije imala nikakav financijski u¢inak.
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Ministarstvo PRAVILA NPOO Pravilo br. 07
financija ) . Datum Travanj 2022.
(MFIN) Nepravilnosti Verzija 2.0
Pravilo donosi Ministar MFIN
Br. Nepravilnost Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, Financijska korekcija

ve¢ sluZze isklju€ivo kao najudestaliji primjeri i
orijentiri za procjenu sli¢nih nepravilnosti)

U iznimnim i opravdanim slu¢ajevima mogude je, uz
»case by case® pristup, odstupiti od razine financijske
korekcije zadane u ovim Pravilima, uzimajuéi u obzir
prirodu i tezinu nepravilnosti te financijskog gubitka
za proracun Europske unije:

a) Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskosg
subjekta

Ukoliko se dodatnim dokazivanjem u postupku ex post
kontrole prikupe dokazi koji potvrduju da sukladnost
ponude sa uvjetima iz DoN-a u trenutku provedbe
postupka javne nabave, moZe se razmotriti snizavanje
financijske korekcije.

Prilikom primjene ove mogucnosti umanjenja stope,
potrebno je razlikovati okolnosti te sukladno njima, a
uzevsi u obzir i sve ostale okolnosti konkretnog
slu¢aja, odrediti adekvatni financijski ispravak.

Okolnosti koje se prvenstveno trebaju uzeti u obzir su:
- ako nije ni naknadno dokazana sukladnost ponude sa
uvjetima iz DoN-a, nagelno nema okolnosti koja bi
mogla opravdati umanjenje predvidene korekcije od
25%

- ako je naknadno dokazana sukladnost ponude sa
uvjetima iz DoN-a, moguée je umanjiti financijski
ispravak na 10% ili 5%, a u iznimnim i opravdanim
slucajevima moguce je utvrditi i nepostojanje
nepravilnosti

b) Tehnicke specifikacije

U slu¢ajevima u kojima je naruéitelj prihvatio ponudu:
e koja u izrazito malom dijelu (5% vrijednosti
ugovora) ne udovoljava  tehnickim
specifikacijama koje su trazene
dokumentacijom o nabavi

* kada je nepravilnim postupanjem zahvaéena

neznatna vrijednost ugovorenog troskovnika
e kada je ponuda odabranog ponuditelja bila
jedina (valjana) ponuda
e i/ili kada jc sporni dio tehnicke specifikacije
sporedne prirode u odnosu na predmet
nabave, uslijed ¢ega prihvacanje izmijenjene

stavke troskovnika nije narusilo principe fer

trzisnog natjecanja,
moguce je navedeno postupanje

okarakterizirati kao formalni propust bez

financijskog uéinka.

sluCajevima, mogude je
odstupiti  od  razine
financijske korekcije
zadane u ovim Pravilima
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Ministarstvo PRAVILA NPOO Pravilo br. 07
financija . ) Datum Travanj 2022.
(MFIN) Nepravilnosti Verzija 2.0
Pravilo donosi Ministar MFIN
Br. Nepravilnost Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, Financijska korekcija

ve¢ sluZe iskljucivo kao najucestaliji primjeri i
orijentiri za procjenu sli¢nih nepravilnosti)

Ocjenjivanje Tijekom ocjenjivanja dodlo je do odstupanja od | 25 % od ugovorenog
ponuda upotrebom | kriterija za odabir ili pondera objavljenih u obavijesti | iznosa uz moguénost
kriterija koji se | o nadmetanju ili dokumentaciji o nabavi ili su | umanjenjana 10% ili 5%,
razlikuju od onih | upotrjebljeni kriteriji koji nisu objavljeni. ovisno o  ozbiljnosti
objavljenih u nepravilnosti
obavijesti 0
nadmetanju ili
dokumentaciji o | NPR.
nabavi ili Kriterij za odabir ponude (ili podkriterij ili vrijednost
upotrebom pojedinog kriterija) je izmijenjen ili dodan tijekom
dodatnih  kriterija | ocjene ponude §to je dovelo do rezultata koji se
koji  misu  bili | razlikuju od onih koji bi nastali da se koristio prvotni
objavljeni kriterij za odabir ponude objavljen u obavijesti o
nadmetanju /dokumentaciji o nabavi, npr.:
— tijekom ocjenjivanja naruitelj primjenjuje
16, podkriterije (za metodologiju procjene) koji se ne
odnose na kriterije za odabir ponude navedene u
pozivu na nadmetanje/ dokumentaciji o nabavi;
tijekom ocjenjivanja  naruditel]  primjenjuje
podkriterije koji se odnose na naknadna pojadnjenja
kriterija za odabir ponude koja nisu bila uklju¢ena kao
dio poziva na nadmetanje / dokumentaciji o nabavi.
25% od ugovorenog
Javni naruditelj dopustio je ponuditelju izmjenu | iznosa
Pregovaranje ponude tijekom postupka ocjenjivanja te je temeljem
tijekom  postupka | tako izmijenjene ponude do$lo do prihvacanja te | Ispravak se moze
ocjenjivanja ponude smanjiti na 10% ili 5% od
ponuda ukljuéujudi | ili ugovorenog iznosa,
i izmjenu odabrane | u slu€aju provedbe otvorenog ili ograni€enog | ovisno o  ozbiljnosti
ponude postupka javni naruditelj je pregovarao sa | nepravilnosti
ponuditeljem/ponuditeljima  tijekom ocjenjivanja
T ponuda 3§to je dovelo do znaCajne modifikacije

ugovora u odnosu na prvotne uvjete navedene u pozivu
na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje
ili u
slu¢ajevima dodjele koncesija javni narucitelj dopusta
ponuditelju da izmjeni predmet nabave, uvjete za
odabir i minimalne zahtjeva, tijekom pregovora, koje
izmjene su kasnije dovele do sklapanja ugovora sa tim
ponuditeljem.
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orijentiri za procjenu sli¢nih nepravilnosti)
Pregovaracki 25% od ugovorenog
postupak s U pregovaratkom postupku s prethodnom objavom | iznosa
prethodnom poziva na nadmetanje, pocetni uvjeti ugovora znatno

objavom poziva na
nadmetanje sa

su izmijenjeni, ¢ime se opravdava objava novog
nadmetanja

Ispravak se moze
smanjiti na 10% ili 5% od

18. | znatnom izmjenom ugovorenog iznosa,
uvjeta odredenih u ovisno o  ozbiljnosti
pozivu na nepravilnosti
nadmetanje ili
dokumentaciji za
nadmetanje
Neopravdano 25% od ugovorenog
odbijanje izuzetno | Ponude se &ine izuzetno niskima u odnosu na robu, | iznosa uz moguénost

niskih ponuda

radove ili usluge, ali naruditelj, prije nego je odbio te

umanjenja na 10% ili 5%,

ponude, nije traZio objainjenje u pisanom obliku o | ovisno o  ozbiljnosti
sastavnim elementima ponude koje smatra bitnim ili u | nepravilnosti
slu¢aju gdje je zatraZeno takvo obja3njenje, ali
19, naruditelj ne posjeduje dokaze da je izvriio ponovnu
procjenu temeljem takvog objasnjenja.
Karteli- 100% od ugovorenog
nedopusteno Osoba unutar sustava upravljanja i kontrole, javnog | iznosa
dogovaranje narucitelja ili ugovaratelja sudjelovala je u kartelu na
sporazumi natin da je tim ponuditeljima osigurala sklapanje
ponuditelja u | ugovora. U tom slucaju radi se o prijevari/sukobu
postupku nabave interesa na strani osobe unutar sustava kontrole,
javnog naruéitelja, ugovaratelja.
20.
25% od ugovorenog
iznosa

U slucaju kada su u postupku javne nabave sudjelovali
samo ponuditelji koji su stvorili kartel, trzi¥no
natjecanje je otezano.
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Izmjena se smatra

znac¢ajnom ako '°:

(a) narucitelj
izmjenom
unosi  uvjete,
koji da su bili
dio prvotnog
postupka
javne nabave,
bi omogudili

21.

postaje znacajno razli¢it po svojoj naravi od prvotno
zakljucenog.

Izmjena se u svakom slu€aju smatra zna¢ajnom ako je
ispunjen jedan ili vise sljedeéih uvjeta:

1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio
prvotnog postupka nabave, dopustili prihvacanje
drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili
prihvacanje ponude razli¢ite od ponude koja je izvorno
prihvaéena ili privlaéenje dodatnih sudionika u
postupak javne nabave

Ponuditelji koji su stvorili kartel djelovali su bez | 10% od ugovorenog

pomoéi osobe unutar sustava kontrole ili javnog | iznosa

naru€itelja / ugovaratelja te je do3lo do sklapanja

ugovora sa tim ponuditeljima.

Izvr3avanje ugovora

Izmjena elemenata | Izmjena elemenata ugovora ukljuduje, ali nisu | 25%
ugovora odredenih | ograniceni na, cijenu, prirodu radova, rok zavrietka, | od iznosa inicijalnog
u pozivu na | uvjete placanja i koridtene materijale. ugovora i vrijednosti
nadmetanje ili dodatnog iznosa ugovora
dokumentaciji o proizaSlog iz izmjene
nabavi suprotno elemenata ugovora
relevantnim Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova
pravilima ® trajanja smatra se znaCajnom ako njome ugovor

? Medutim, izmjene elemenata ugovora ne smatraju se nepravilnostima koje podlijezu financijskoj korekciji kada

se po3tuju slijedeci uvjeti:

a) vrijednost izmjena je ispod sijedeéih vrijednosti:

(i) pragovi utvrdeni u ¢lanku 4. Direktive 2014/24 / EU; i
(ii) 10% pocetne vrijednosti ugovora za uslugu i robe i ispod 15% pocetne vrijednosti ugovora o radovima, i
b) izmjena ne mijenja ukupnu prirodu, ugovor ili okvirni sporazum

1% Ograni¢eni stupanj fleksibilnosti se moze primijeniti na izmjene ugovora nakon dodjele ¢ak i ako takva
mogucnost nije predvidena i ako relevantna detaljna pravila za implementaciju nisu predvidena u pozivu na
dostavu ponuda i natje¢ajnoj dokumentaciji na jasan i jednoznacan nacin. Kada takva moguénost nije predvidena
u natje¢ajnoj dokumentaciji, izmjene ugovora su dopustene, ako nisu zna¢ajne.
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ukljucivanje
drugih
ponuditelja
razlic¢ith  od
onih  koji su
prvotno
odabrani,

(b) dodjela
ugovora
ugovaratelju
razli¢itom od
onog kojem je

2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteZa ugovora
u korist ugovaratelja na naéin koji nije predviden
prvotnim ugovorom

3. izmjenom se znacajno povecava opseg ugovora
4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je

prvotno javni naruditelj dodijelio ugovor, osim u
slu¢ajevima iz €lanka 318. ovoga Zakona.

prvotno
dodijeljen
ugovor,
(c) narutitelj
znacéajno
povecava
opseg ugovora
koji sadrzava
radove/usluge/
robe koje nisu
prvotno
traZene.
(d) izmjene
mijenjaju
ekonomsku
ravnotezu u Kkorist
ugovaratelja na
nacin  koji  nije
predviden prvotnim
ugovorom.
Predmeti nekoliko | Raduni dobavljaca se odnose na istu uslugu, robu ili | Primjenjuje se
ugovora  su  u | radove jednostavna financijska
cijelosti ili korekcija u visini nastale
djelomicno, financijske posljedice za
identi¢ni, te ugovor o (javnoj) nabavi
> rezultiraju kada je tu posljedicu
" | dvostrukim moguée koli¢inski to¢no

financiranjem

odrediti 1 to samo u
slu¢ajevima kada se radi
o troskovima koji su
prethodno certificirani.

Stranica 21




Ministarstvo PRAVILA NPOO Pravilo br. 07
financija . . Datum Travanj 2022.
(MFIN) Nepravilnosti Veziia 2.0

Pravilo donosi Ministar MFIN

Br. Nepravilnost Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, Financijska korekcija

ve¢ sluZe iskljucivo kao najudestaliji primjeri i
orijentiri za procjenu sli¢nih nepravilnosti)

Prilog 2

Nepravilnosti u kojima se odreduje financijska korekcija — nabave koje provode neobveznici Zakona

o javnoj nabavi

*Financijske korekcije koje se primjenjuju na osobe koje nisu obvezne primjenjivati Zakon o javnoj nabavi
se utvrduju i primjenjuju u skladu s pravilima i nadelima Ugovora o funkcioniranju Europske unije (pro¢iséene
verzije Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL C 202, 7.6.2016"".)

'"C1. 39. ZJN-a duzni su primjenjivati bez obzira na procijenjenu vrijednost nabave.
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Nepravilnost Opis nepravilnosti Visina korekcije

Izostanak objave poziva na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda
objavljen na web
www.planoporavka.gov.hr.

nije
stranici

[zostala je objava na web stranici
r kada je
postojala obveza, ali je zainteresirana
strana (gospodarski subjekt) imala
pristup informacijama vezanima uz
postupak nabave te bila u moguénosti
iskazati interes za sudjelovanjem u
postupku i dobivanju tog ugovora.
Osnovna pravila za objavljivanje su
bila postivana i to na nacin:
- da je gospodarski subjekt koji se
nalazi u drugoj drZavi &lanici imao
pristup odgovarajué¢im informacijama
o nabavi prije sklapanja ugovora tako
da je mogao biti u moguénosti
dostaviti ponudu ili iskazati interes za
sudjelovanje u dobivanju tog ugovora;
- odabrani nagini oglaiavanja
(internet, sluzbena nacionalna glasila,
lokalne novine, oglasne plo&e) su
primjereni s obzirom na vaznost
ugovora za unutarnje trzifte EU i
oglaSeni su bitni podatci 0 ugovoru
koji je predmet nabave, vrsti nabave i
poziv da se kontaktiraju nadleZne
osobe NOJN-a.

100% korekcije od
*ugovorenog iznosa

Umjetna podjela ugovora 0
radovima/uslugama/nabavi robe s obzirom na
procijenjenu vrijednost nabave &ime se
izbjegava objava poziva na dostavu ponuda u
skladu s primjenjivim pravilima te se na taj
nain konkurentniji postupak zamjenjuje s
manje konkurentnim postupkom nabave

Projekt u vezi s radovima ili
predloZzena nabava odredene koli¢ine
robe i/ili usluga dodatno je podijeljena
tako da je vrijednost nabave umjetno
podijeljena, s posljedicom primjene
manje konkurentnog postupka nabave
s obzirom na navedene pragove za
primjenu odredenog postupka nabave.

Izostala je objava na web stranici
www.planoporavka.gov.hr kada je za
to  postojala  obveza, ali je
zainteresirana  strana  (gospodarski

25% od ugovorenog
iznosa
100% korekcije

(agregirano)'?

25% (agregirano) od
ugovorenog iznosa

* Financijska korekcija se primjenjuje na ukupni iznos svih ugovora koji su umjetno podijeljeni osim onih koji
su imali jednaku razinu transparentnosti poziva koju bi morali imati i da je postupak ispravno proveden.
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subjekt) imala pristup informacijama
vezanima uz postupak nabave te bila u
mogucénosti  iskazati interes za
sudjelovanjem u postupku i dobivanju
tog ugovora.

Osnovna pravila za objavljivanje su
bila postivana i to na na¢in:

- da je gospodarski subjekt koji se
nalazi u drugoj drzavi €lanici imao
pristup odgovarajuc¢im informacijama
o nabavi prije sklapanja ugovora tako
da je mogao biti u moguénosti
dostaviti ponudu ili iskazati interes za
sudjelovanje u dobivanju tog ugovora;
- odabrani nacini oglasavanja
(internet, sluzbena nacionalna glasila,
lokalne novine, oglasne ploge) su
primjereni s obzirom na vaZnost
ugovora za unutarnje trzifte EU i
oglaseni su bitni podatci o ugovoru
koji je predmet nabave, vrsti nabave i
poziv da se kontaktiraju nadlezne
osobe NOJN-a.

Izostanak provodenja postupka javne nabave
u sluéajevima kada je to propisano ¢l 39.
Zakona o javnoj nabavi

Izostanak primjene Zakona o javnoj
nabavi, sukladno ¢lanku 39. Zakona o
javnoj nabavi (ZJN 2016)

Poziv na nadmetanje nije objavljen u
Sluzbenom listu EU ili/i u EOJN , ali
je zainteresirana strana (gospodarski
subjekt) u drugoj drzavi ¢lanici imala
pristup informacijama vezanima uz
postupak javne nabave, te bila u
moguénosti  iskazati interes za
sudjelovanjem u postupku i dobivanju
tog ugovora:

a) Poziv na nadmetanje je objavljen na
nacionalnoj razini (sukladno
nacionalnom zakonodavstvu) ili
-osnovna pravila za objavljivanje
poziva na nadmetanje su bila
postivana i to na nacin:

b) da je gospodarski subjekt koji se
nalazi u drugoj drzavi &lanici imao
pristup odgovaraju¢im informacijama
0o javnoj nabavi prije sklapanja
ugovora tako da je mogao biti u
moguénosti  dostaviti  ponudu ili
iskazati interes za sudjelovanje u
dobivanju tog ugovora;

- odabrani naCini  ogla3avanja
(internet, sluzbena nacionalna glasila,
lokalne novine. oglasne ploce) su

100 % korekcije

25% (agregirano) od
ugovorenog iznosa
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primjereni s obzirom na vaZznost
ugovora za unutarnje trzi§te EU i
ogladeni su bitni podatci o ugovoru
koji je predmet javne nabave, vrsti
javne nabave i poziv da se kontaktiraju
nadleZzne osobe

Skracivanje rokova za dostavu ponuda

Rokovi za zaprimanje ponuda (ili
zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje)
bili su kraéi od rokova navedenih u
Pravilima za NOJN.

25 % ako je smanjenje
rokova >= 50 %

10 % ako je smanjenje
rokova >= 30 % ali ne
prelazi 50 %

Ako je smanjenje
rokova >30 % ispravak
se moze umanjiti na 5 %
od ugovorenog iznosa,
odnosno 2 % u
iznimnim i opravdanim
slugajevima < 30%

Slucajevi u kojima su potencijalni ponuditelji
bili odvrateni od nadmetanja zbog
diskriminiraju¢ih  kriterija u pozivu na
dostavu ponuda.

Sukladno Pravilima za NOJN radi se o
povredi nagela.

Npr.:

—  kriteriji za odabir'’® ponuditelja
propisani su na nadin da
zahtijevaju potencijalne
ponuditelje  toéno  odredene
nacionalnosti, zemljopisnog
podrijetla ili radno iskustvo koje
je moguée ostvariti jedino u
manjem broju drZava ¢lanica EU;

25%
iznosa

od ugovorenog

Korekcija se moze
umanjiti na 10% ili 5%
ukoliko je osigurana
barem minimalna
razina trzisnog
natjecanja te ukoliko se
uvjet ne odnosi na GS
vedé na struénjaka ili na
dio ugovora koji ne
predstavlja glavni
predmet nabave

Uvjeti i zahtjevi koje moraju ispunjavati
potencijalni ponuditelji nisu diskriminirajuci,
ali nisu povezani s predmetom ugovora i/ili
nisu razmjerni predmetu ugovora.

Sukladno Pravilima za NOJN. Moze
se dokazati da minimalne razine
sposobnosti za odredeni ugovor nisu
povezane s predmetom ugovora niti su
razmjerne predmetu ugovora, pri
¢emu se ne osigurava jednak pristup
ponuditeljima ili to ima ulinak
stvaranja  neopravdanih  prepreka

25 % od ugovorenog
iznosa u slu¢aju kada
minimalne razine uvjeta
nisu uopée povezane s
predmetom nabave ili
su uvjeti za izvrSenje
ugovora koji su
postavljeni doveli do
situacije u kojoj je samo

" Vezano za kriterije koji se propisuju posebno je istaknuto da isti ne smiju biti diskriminatorni, moraju biti
povezani s predmetom nabave te moraju biti proporcionalni predmetu nabave, a u slu¢ajevima kada su ti kriteriji
toliko specifiéni da ih nije mogude opisati potrebno je koristiti izraz "jednakovrijedno" kako bi se osiguralo trzisno

natjecanje.
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otvaranju  nabave za  trzino | jedan gospodarski
natjecanje. subjekt mogao predati

ponudu, a takav ishod
ne moze se opravdati
tehni¢kim uvjetima
odredenog ugovora

10% ili 5% od
ugovorenog iznosa ako
je unato¢ odvracajuéem
u¢inku ipak osigurana
minimalna razina
trziSnog natjecanja, npr.
ve¢i  broj ponuda.
Iznimno moguée je
odrediti i manju
korekciju primjenjujuéi
nacelo razmjernosti
(npr ukoliko se uvjet ne
odnosi na GS ve¢ na
stru¢njaka, ukoliko se
radi o dijelu ugovora
koji  je sporedne
prirode )

Upotreba tehni¢kih specifikacija na nacin
koji nije diskriminatoran,
odvraé¢ajuci uéinak na gospodarske subjekte

ali ipak ima | su s

Npr.

osigurava
ponuditelje ili imaju u€inak stvaranja
neopravdanih  prepreka

nabave za trzi$no natjecanje.

Odredivanje tehni¢kih standarda koji

pecifi¢ni i tako da se njima ne
jednak  pristup  za

otvaranju

tehnicke specifikacije  sadrze
naziv robne marke, bez naznaka
»ill  jednakovrijedno“,  kao*,
»tipa®, ,,sliéno* 1 dr. osim ako se
takvi zahtjevi odnose na popratni
1 financijski manje zna¢ajan dio
ugovora (ukoliko stavke
troSkovnika zahvacane
nepravilno3c¢u &¢ine manje od 5 %
ukupne vrijednosti ugovora o
nabavi) te je potencijalni utjecaj
na proracun EU-a samo formalne
prirode;

tehni¢ke specifikacije ne sadrze
naziv robne marke, ali sadrze
tehnicke 1 funkcionalne zahtjeve
koji su definirani na nagin da
samo odredena robna marka iste

10 % od ugovorenog
iznosa

Korekcija se moze
umanjiti na 5 %, ako je
unato¢  odvraéaju¢em
u¢inku ipak osigurana
minimalina razina
trzi§nog natjecanja,

npr. veéi broj
prihvatljivih ponuda.

Iznimno moguée je
odrediti i manju
korekciju primjenjujuci
nacelo razmjemosti
(ukoliko je zahvaéenost
tehnickih specifikacija
manja od 5% ukupne
vrijednosti troskovnika
te ukoliko se radi o
stavkama  koje  su

sporedne  prirode i
nemaju  utjecaj na
zatvaranje kruga

potencijalnih
ponuditelja u postupku
nabave)
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moze ispuniti;
25%
u sludaju kada je

navedeno dovelo do
situacije u kojoj je samo
jedan gospodarski
subjekt mogao predati
ponudu, a takav ishod
ne moZe se opravdati
tehni¢kim uvjetima
odredenog ugovora

8. | Nedovoljan ili neprecizan opis predmeta | Opis predmeta nabave u pozivu na | 10 % od ugovorenog
nabave dostavu ponuda nedostatan je ili | iznosa
neprecizan u smislu da moZe
onemoguditi potencijalnim
ponuditeljima odredivanje predmeta
ugovora. Korekcija se moze
umanjiti na 5 %, ovisno
0 ozbiljnosti
nepravilnosti
9. | Nejednaki tretman ponuditelja tijekom | Prilikom pregleda i ocjene ponudanije | 25 % od ugovorenog
pregleda i ocjene ponuda koji je doveo do | zatrazeno pojasnjenje ili dopuna | iznosa uz moguénost
pogrednog odabira ponuditelja ponuda od svih ponuditelja, na jednak | umanjenja na 10% ili
nacin, a isto je rezultiralo pogre3nim | 5% ovisno o ozbiljnosti
odabirom. nepravilnosti
Ukoliko pogreska nije rezultirala
pogrednim odabirom, isto moZe biti
ocijenjeno kao formalni propust bez
financijskog u&inka.
10. | Ponuda nije odabrana u skladu s kriterijima | Kriterij odabira ili ponderi navedeniu | 25 % od ugovorenog

odabira utvrdenim u pozivu na dostavu
ponude

pozivu na dostavu ponude

a) nisu uzeti u obzir prilikom ocjene
ponude

ili

b) dodatni kriterij odabira nije javno
objavljen a isti je uzet u obzir prilikom
ocjenjivanja ponude

iznosa uz mogucnost
umanjenja na 10% ili
5%, ovisno o ozbiljnosti
nepravilnosti

11,

Ponuda odabranog ponuditelja nije u skladu s
tehni¢kim specifikacijama iz poziva na
dostavu ponuda.

Odabrana ponuda odudara od
tehni¢kih specifikacija, §to bi moglo
dovesti do razli¢itih  rezultata
vrednovanja.

25 % od ugovorenog
iznosa uz moguénost
umanjenja na 10% ili
5%, ovisno o ozbiljnosti
nepravilnosti.

Ukoliko stavke
troskovnika zahvacene
nepravilnoscu ¢ine
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manje od 5% ukupne
vrijednosti ugovora te

ukoliko se radi o
stavkama  koje  su
sporedne  prirode i
nemaju utjecaj na krug
potencijalnih
ponuditelja, u iznimnim
i opravdanim
sluéajevima, moguce je
odstupiti od razine
financijske  korekcije
zadane u ovim
Pravilima

12. | lzmjene uvjeta poziva na dostavu ponuda | Tijekom ugovaranja, izvorni uvjeti | 25% od ugovorenog

tijekom i nakon okonéanja postupka

postupka su izmijenjeni u korist

ponuditelja, osiguravaju¢i dodatnu
financijsku korist ponuditelju u tijeku
provedbe ugovora (ukljucuje
slucajeve u kojima nije moguée
izraunati financijski utjecaj),
primjerice:

— jamstva nisu zatrazena, iako su
navedena u pozivu na dostavu
ponuda,povoljniji uvjeti
placanja (ukljuéujuci
povedanje zajmova),

— smanjeni opseg usluga, roba,
radova,

— produZzeni rokovi isporuke,

— ugovorne kazne za odgodeno
izvr8enje izbrisane iz odredbi
ugovora

iznosa
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15. | lzmjene ugovora o nabavi tijekom njegovog | Bitni elementi sklapanja ugovora | 25% ugovorene cijene i
trajanja. ukljucuju, ali nisu ograni¢eni na, | vrijednosti  dodatnog
cijenu, prirodu radova, rok zavrietka, | iznosa ugovora
Izmjena se smatra znaGajnom ako ': uvjete placanja i koristene materijale. | proizalog iz izmjene
a) se izmjenom unosi uvjeti, koji da su bili dio elemenata ugovora
prvotnog postupka nabave, bi omogudéili | Uvijek je nuZno napraviti analize za
uklju¢ivanje drugih ponuditelja razli¢itih od | svaki pojedinaéni slu¢aj §to je bitan
onih koji su prvotno odabrani, element
b) bi dovele do dodjele ugovora ugovaratelju
razli¢itom od onog kojem je prvotno
dodijeljen ugovor,
c) se zna€ajno povecava opseg ugovora koji
sadrzava radove/usluge/robe koje nisu
prvotno trazene.
Izmjene mijenjaju ekonomsku ravnotezu u
korist ugovaratelja na na&in koji nije
predviden prvotnim ugovorom.
100% korekcija
17. | Prijevara Prijevara je utvrdena na temelju
pravomoéne  odluke  nadleznog
pravosudnog tijela.
18. | Sukob interesa sa utjecajem na ishod | Procjenjuje se u skladu s odredbama | 100 % korekcija troska

postupka nabave

Pravila za NOJN

na koji se odnosi

Prilog 3

Nepravilnosti u kojima se odreduje financijska korekcija —

nepravilnosti izuzev nepravilnosti u postupcima (javnih) nabava's

1% Ograniceni stupanj fleksibilnosti se moze primijeniti na izmjene ugovora nakon dodjele ¢ak i ako takva moguénost nije
predvidena i ako relevantna detaljna pravila za implementaciju nisu predvidena u pozivu na dostavu ponuda na jasan i
Jednoznacan nacin. Kada takva mogucnost nije predvidena u pozivu, izmjene ugovora su dopustene, ako nisu znaéajne.

"> Primjenjuje se na obveznike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi.
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Opis / Primjeri
Br. Nepravilnost gne. ;v).redstavljaj.u' zat\i(.).ren. l.)ro_j,' v.e.:c' .S].Uie Financijska korekcija
isklju¢ivo kao najuéestaliji primjeri i orijentiri za
procjenu sli€nih nepravilnosti)
Prijevara koja se | Prijevara je utvrdena na temelju | 100% korekcija
ne odnosina javnu | pravomocne/konacne odluke nadleznog pravosudnog
nabavu tijela kojom je utvrdeno da je kazneno djelo povezano
1 s projektnom.
Sukob interesa | Procjenjuje se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. | 100 % korekcija troska na
koji se ne odnosi | 2018/1046 koji se odnosi
na javnu nabavu
2. Moguénost smanjenja na
25% nakon procjene
znacaja i utjecaja
nepravilnosti
Planirani cilj | Primjer: 100% korekcija
projekta nije prihvatljivih troskova
ostvaren 1. Opé¢i cilj projekta definiran u projektnom | ugovora
prijedlogu  predvida je pokretanje projekta
osiguravanja uspostave interaktivnog informacijskog
sustava, dostupnog javnim ustanovama, bolnicama,
ostalim  tvrtkama/organizacijama koje pruZaju
medicinske usluge, lijenicima i pacijentima, i
omogucavanje elektronickog procesa razmjene
3 podataka, bolnitko i izvanbolnitko lijecenie,
' elektroni¢ko narucivanje, elektronicki recepte i
potvrde o bolovanju itd. (e-zdravlje). Tako su sva
softverska rjeSenja isporucena, sustav nije testiran
kao operativan.
2. Pokazatelj narazini ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava nije ostvaren.
Planirani cilj | Primjer: Pausalna financijska
projekta korekcija
djelomiéno Opci cilj projekta definiran u projektnom prijediogu
ostvaren, a projekt | predvida adaptaciju dvorca kao kulturne basdtine i
je funkcionalan izgradnju pomocne gostinjske kuée za turiste. No,
4. dvorac je adaptiran i u funkciji kao turisti¢ki sadrzaj
dok gostinjske kuce nisu sagradene.
2. Pokazatelj na razini ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava je djelomicno ostvaren.
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Opis / Primjeri
Br. Nepravilnost \ne] predstasljaju zatioren boj; vedl sluze Financijska korekcija

isklju¢ivo kao najucestaliji primjeri i orijentiri za
procjenu sli¢nih nepravilnosti)

projekt

ulaganje

§to su:

()

¢ime

tijelu

prednost

(©)

njezini
ciljevi

Ne primjenjuju se
zahtjevi trajnosti -

ukljucuje ulaganje
u infrastrukturu ili
proizvodno

doZivjela znacajne
modifikacije, kao

(a) prestanak ili
premjestaj
proizvodne
aktivnosti
programskog
podruéja,

Primjeri:

Promjena vlasnistva

— proizvoda¢ vozila je dobio potporu iz fondova za
kupnju postrojenja i1 opreme za proizvodnju
elektricnih automobila. Projekini prijedlog/ugovor
predvida udvostruéenje prihoda kompanije. lako se
tijekom razdoblja nakon dovr3etka provedbe projekta
prihod udvostru¢io, proizvoda& automobila se zbog
financijskih poteskoca zaduZio kod banke, zaloZivsi
kupljeno postrojenje i opremu. Kredit rabi za
pokrivanje operativnih trogkova. lako je cilj projekta
ostvaren, prihod je udvostruen — uvjeti potpore su
izmijenjeni.

Povrat razmjerno u skladu
s Op¢im uvjetima ugovora

vlasnistva
predmetnom
infrastrukturom

Financijska korekcija se ne primjenjuje u slu¢ajevima
prijenosa prava vlasni§tva nad postrojenjem i
opremom, ako se prijenos obavlja s drzave na jedinicu
lokalne/regionalne samouprave, bez drugih izmjena
projekta

trgovackom
drustvu ili javnom

neopravdana

Uslijed prestanka poslovanja, odnosno likvidacije iz
razloga koji nisu posljedica socio-ekonomskih, ili
vanjski faktora ili vie sile.

Financijske korekcije se ne primjenjuju u slu¢aju
pokretanja steajnog postupka.

promjene
utje€u na njezinu
prirodu, ciljeve ili
provedbene uvjete
zbog kojih bi se
doveli u pitanje

Prodaja infrastrukturnih dijelova

—poduzece je iskoristilo 1 milijun kuna iz fondova za
nabavu proizvodne opreme. U skladu s projektnim
prijedlogom, predvideno je udvostruenje prihoda
tvrtke tri godine nakon provedbe projekta.
Naknadnom provjerom nadleznog tijela utvrdeno je
da je dvije godine nakon zavrietka projekta poduzece
prodalo dio kupljene opreme koja je izvorno
nabavljena za 300.000,00 kuna (od &ega je
200.000,00 kuna bila potpora iz fondova - 67%
potpora). Poduzece je prodalo dio opreme za cijenu
koja odgovara trzidnoj vrijednosti od 200.000,00
kuna. U zamjenu poduzece je kupilo novi dio opreme
za 150.000,00 kuna koja sluzi za istu namjenu i
osigurava planirano povecanje prihoda. Na taj nagin
nema bitnijih izmjena projekta, ciljevi su postignuti,
ali je poduzeée pribavilo korist od 50.000,00 kuna.

Jednostavna korekcija -
odbijanje neprihvatljivog

zahtjevi

Ne primjenjuju se

informiranja
vidljivosti

Nepravilnosti povezene s povredom pravila vezanih
uz mjere informiranja i komunikacije:

1. Nepostojanje propisanog 0snovnog
elemenata vidljivosti (Amblem (zastavica) Unije i
tekst ,,Europska unija*) kod promidzbenih materijala
ili pripreme i provedbe komunikacijskih aktivnosti -

Kako je navedeno u koloni
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Opis / Primjeri
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procjenu slicnih nepravilnosti)

Br. Nepravilnost Financijska korekcija

100% troska izrade materijala ili pripreme i provedbe
aktivnosti

24 Djelomicno koridtenje dodatnih elemenata
vidljivosti (pored postojeceg obveznog Amblema
(zastavice) Unije i teksta ,,Europska unija“) — 25%
troSka izrade materijala ili pripreme i provedbe
komunikacijskih aktivnosti

8p Neprovodenje i nekoristenje
komunikacijskih alata te neprovodenje
komunikacijskih aktivnosti na koje se korisnik
obvezao ili je duZzan provoditi (u slucaju postojanja
internetske  stranice  korisnika ili privremene
informacijske plo¢e ili trajne ploce/panoa) — do 100%
troska promidzbenog proracuna projekta. Nedostaje
zastava EU i/ili upuéivanje na specifi¢ni fond i/ili
neki drugi obvezni zahtjev (2% proraduna za
promidzbu projekta)

4. Naplatno oglagavanje u medijima:

— ako je plaéeno oglajavanje u medijima,
financijska korekcija od 25% promidzbenog
budzeta projekta primjenjuje se ako nije
istaknuta EU zastava/ oznaka specifi¢nog
fonda; financijska korekcija se mozZe
umanjiti ako se nisu postivali obvezni uvjeti
informiranja i vidljivosti, ali postoji
mogucnost prepoznavanja poveznice sa EU
fondovima

— u sluaju besplatnog ogla3avanja u
medijima, financijska korekcija se ne
primjenjuje.

Manji promidzbeni materijali kao npr. olovke,
penkala i dr. ne maju osnovne elemente vidljivosti
(amblem (zastavica) Unije i tekst Europska unija);
dok se na npr. 3alice i kiSobrane stavljaju oznake
vidljivosti  (primjenjuje se 2%-tna korekcija
promidzbenog proratuna projekta ili pojedinatna
korekcija u sluc¢aju ako iznos neprihvatljivog troska
moze biti utvrden).

Dvostruko Projekt ili dio projekta je “dvostruko financiran™ tj. | Pojedinaéno  izra¢unata
financiranje financirao je 1 iz drugih izvora. Iznos koji je | korekcija

7z dvostruko financiran se iskljucuje iz prihvatljivih
izdataka

Pravila o | 1. Pausalni iznos financiranja za indirektne troskove i | Formula: proporcionalna
pojednostavljenim | troSkove osoblja korekcija (razlika koja
moguénostima nastaje nakon ponovnog
financiranja su izracuna)
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procjenu sli€nih nepravilnosti)
nepravilno U slu¢aju da se nepravilnost odnosi na izravni trosak,

primijenjena

povezani neizravni troskovi biti ée proporcionalno
smanjeni. Npr. utvrdena je nepravilnost u izravnim
troSkovima koja iznosi 10.000 kuna, dok su ukupni
izravni troskovi projekta 500.000 kuna. Stopa za
izratun neizravnih trodkova je 10%, te je ukupan
iznos neizravnih trodkova 50.000 kuna. Financijska
korekcija za neizravne troskove iznosi 10% od 10.000
kuna = 1.000 kuna, dok je ukupan iznos financijske
korekcije 1.000+10.000=11.000 kuna

Takoder, moZe se dogoditi da je Koristena
neadekvatna metodologija za izraun indirektnih
troskova ili troSkova osoblja. U tom slu¢aju,
financijska korekcija predstavlja razliku izmedu
iznosa koji je napladen i iznosa koji ée se naplatiti,
ako se primjenjuje ispravna metodologija obrauna.

2. Pausalni iznosi

U slu¢aju utvrdene nepraviinost u odnosu na obracun
i primjenu paualnog iznosa, financijska korekcija
racuna se na sljedeci nacin:

Primjer 1.

Pausalni iznos se racuna tako da se zbraja najam
prostora i opreme, tro§kovi ispisa i materijala §to
iznosi 100.000 kuna.

Provjerama nadleznog tijela utvrdeno je da 3 od 10
edukacija nije odrzano tako da predvideni broj
sudionika nije educiran. Buduéi da rezultat nije
ostvaren, proporcionalna korekcija se ne primjenjuje
vec se primjenjuje 100% financijska korekcija.

Primjer 2.

Metodologija za obradun paulalnog iznosa je
neadekvatna. U tom slu¢aju financijska korekcija
iznosi razliku izmedu iznosa koji je naplacen i iznosa
koji ¢e se naplatiti, ako se primjenjuje ispravna
metodologija obracuna.

100%

ili

proporcionalna korekcija
(razlika koja nastaje nakon
ponovnog izra¢una)

3. Standardne skale jedini¢nih troskova
Financijska korekcija se obratunava kako slijedi:
Primjer

Jedinica mjere je sat te¢aja engleskog jezika za osobu
koja se prekvalificira. Izraunat je jediniéni tro3ak od
100 kuna. Projektna prijava /ugovor predvida
osposobiti 100 osoba i iskoristiti 200 sati treninga
(edukacije), prema tome planirani tro3ak iznosi
2.000.000 kuna.

Proporcionalna korekcija
(razlika koja nastaje nakon
ponovnog izra¢una)
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Br. Nepravilnost Financijska korekcija

Provjerom nadleZnog tijela utvrdeno je da je 80 osoba
educirano u punom vremenu, 10 osoba je pohadalo
samo 100 sati edukacije, dok 10 osoba uopée nije
pohadalo edukaciju.

Financijska korekcija se izra¢unava kako slijedi:
2.000.000 — (80*200*100 + 10*100*100) = 300.000
HRK

Financijska korekcija se primjenjuje takoder u slu¢aju
kada je primijenjena neto¢na jedini¢na cijena - npr.
120 umjesto 100.

Nepostivanje Uskladenost s horizontalnim na&elima, nalelo | 100% korekcija (ukupni
horizontalnih nenanosenja bitne Stete, “neutralni utjecaj” ili drugi | prihvatljivi trodkovi
nacela zahtjevi specifi¢nog poziva su vrednovani tijekom | projekta)

odabira projekta (postupka dodjele bespovratnih
sredstava). Neuskladenost s horizontalnim nagelima
dovodi do moguénosti iskljugivanja projektnog
prijedloga iz postupka dodjele bespovratnih
sredstava. Takoder, nadlezno provedbeno tijelo
tijekom provedbe projekta provjerava postuju Ii se
navedena nacela.

Primjer 1

Korisnik nije osigurao provedbu specificne mjere
neutralnog utjecaja (u kontekstu odrZivog razvoja),
koja je utvrdena u svrhu ublaZavanja negativnog
utjecaja investicije na okolis.

Korisnik nije postivao nacelo nenanoSenja bitne Stete
u provedbi ugovora.

Primjer 2

Svi centri za socijalnu skrb kao kriterij prihvatljivosti
projektnog  prijedloga/prijavitelja  osiguravaju
potpunu pristupaénost za osobe s invaliditetom.
Kriterij se nije postivao, jer npr. dizalo za osobe s
invaliditetom nije ugradeno, kao 3to je predvideno u
projektnom prijedlogu, pri ¢emu alternativne
mogucnosti pristupa na vise katove zgrade nije
omogucen.

Doprinos  horizontalnim  nagelima  (,nacelo | 25% korekcija (ukupni
nenano3enja bitne 3tete”, “jednake mogucnosti i | prihvatljivi troskovi
antidiskriminacija” ili “odrzivi razvoj”) je vrednovan | projekta

tijekom postupka odabira projekta (dodjele | ili neprihvatljivost
bespovratnih sredstava), projektni prijedlog je dobio | specifiénog troska, ako je
dodatne bodove, a provjera nadleznog tijela pokazuje | primjenjivo

da dodatni, posebni roba/radovi/usluge nisu
obavljeni/isporuceni, dok su osnovne osigurane.

Primjer |
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U projektnom prijedlogu je naznagena dodatna mjera
(iznad zakonskog minimuma) te je i bodovana na
odgovaraju¢i na¢in. Npr. naznaceno je da ce se za
osobe sa invaliditetom umjesto dva napraviti &etiri
posebno opremljena toaleta.

Primjer 2

U projektnom prijedlogu je navedeno da ée se rabiti
glavni kriterij EU zelene nabave u svrhu energetske
uc¢inkovitosti dizajna novog rasvjetnog sustava —
medutim u natje¢ajnu dokumentaciju taj kriterij nije
uklju¢en kao kriterij odabira ili naruditelj nije
postivao u natje¢aju utvrdene kriterije i specifikacije.

Doprinos  horizontalnim  nalelima  (,,natelo
nenanoSenja bitne §tete”, “jednake mogucnosti i
antidiskriminacija” ili “odrzivi razvoj”) je vrednovan
tijekom postupka odabira projekta (dodjele
bespovratnih sredstava), projektni prijedlog je dobio
dodatne bodove, a provjera nadleZnog tijela pokazuje
da dodatni, posebni roba/radovi/usluge nisu
obavljeni/isporuéeni u cijelosti §to uzrokuje manje ali
dugorocne neprilike za stanovnistvo ili imovinu.

Primjer 1

U projektnom prijedlogu je naznadena dodatna mjera
- sjedala odredene visine i oblika posebno dizajnirane
za osobe s invaliditetom kao dio autobusne stanice.
Autobusna stanica je sagradena na odgovarajudi
nacin, osigurava trazeni pristup, medutim sjedala nisu
u skladu s predvidenom specifikacijom i nisu
prilagodena osobama s invaliditetom kao 3to je bilo
predvideno.

Primjer 2

Strategija upravljanja otpadom je predvidjela
recikliranje gradevinskog otpada, ali nije provedena
bez objektivnog razloga.

Primjer 3

Slavine koje osiguravaju u¢inkovitiju potro3nju vode
nisu instalirane (iako je to bilo predvideno).

10 % korekcije (ukupni

prihvatljivi troskovi
projekta) ili ¢ée cjelokupni
troskovi predvidenih

radova/roba/usluga za koji
su  dobiveni  dodatni
bodovi biti neprihvatljivi
i/ili cjelokupna zamjena ili
prilagodba svih
neophodnih  radova/roba
je osigurana na tro$ak
korisnika

Doprinos horizontalnim nacelima (,,nacelo
nenanodenja bitne §tete*, “jednake mogucnosti i
antidiskriminacija” ili “odrzivi razvoj”) je vrednovan
tijekom postupka odabira projekta (dodjele
bespovratnih sredstava), projektni prijedlog je dobio
dodatne bodove, a provjera nadleznog tijela pokazuje
da dodatni, posebni roba/radovi/usluge nisu

5%  korekcije  (ukupni
prihivatljivi troskovi
projekta) ili ¢e cjelokupni
troskovi predvidenih
radova/roba/usluga za koji
su  dobiveni  dodatni
bodovi biti neprihvatljivi
Vili cielokupna zamjena ili
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obavljeni/isporu¢eni u cijelosti §to uzrokuje | prilagodba svih
kratkoro¢ne neprilike za stanovnistvo ili imovinu. neophodnih radova/roba
je osigurana na tro3ak
Primjer 1 korisnika
U projektnom prijedlogu je planirano obavljanje
pomoénih usluga te je tako predloZzeno da se
prekvalifikacijska obuka odrZi u prostorijama gdje je
osiguran pristup osobama s invaliditetom. Obuka nije
odrzana u takvim prostorijama, ali je ipak osigurano
da osobe s invaliditetom imaju pomo¢ pristupanju
prostorijama gdje se obuka odrZzavala.
Financijska korekcija nije primjenjiva, ako
organizator dokaze da se nijedna osoba s
invaliditetom nije prijavila za obuku.
Primjer 2
Aktivnosti poslovne podrike (mentorstvo za start-up
poduzetnike) su predvidene za osobe s invaliditetom,
ali usluge nuznog pristupa/potpore ili IKT
infrastruktura nisu u potpunosti osigurane, iako je
pruzena odredena podrska u svrhu olakSavanja
pristupa i sudjelovanja na nacin koji je zatrazen). Ako
korisnik dokaZe da se za sudjelovanje u navedenim
aktivnostima nije prijavila niti jedna osoba s
invaliditetom, nema osnove za financijsku korekciju.
Isporuceni Tako npr. ako je rijec¢ o isporuci robe — potpisana je | Jednostavna financijska
predmeti ugovora | potvrda o preuzimanju, ali oprema/postrojenje nije | korekcija ili
o nabavi nisu u | spremno za rad, dok je npr. u slu¢aju isporuke usluga
skladu s | —studija, smjernica, metodologija i sl. utvrdeno da je | od 5% do 100 % korekcije
ugovorenim rije¢ o plagijatu.
uvjetima u 100%-tna korekcija u
pogledu kvalitete | Za proizvode vezane za nabavu — vidjeti Prilog 1. slu¢aju nedostatne
isporucevina kvalitete isporucevine
10. zbog ega je ista
neupotrebljiva ili
korekcija od 50%, 25%,
10% ili 5%, ovisno o tome
koliko je stupanj kvalitete
utjecao postignuée ciljeva
rezultata.
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i H REPUBLIKA HRVATSKA
Financira - MINISTARSTVO MORA, PROMETA 1
Europska unija INFRASTRUKTURE

NextGenerationEU

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava

C2.3. R4-11 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj
infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u podrudjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja

Prilog 9.
IZJAVA O POKAZATELJU

Ja < umetnuti ime/naziv, adresa, OIB >, kao osoba ovlastena za zastupanje Prijavitelja osobno
iuime Prijavitelja <wumetnuti ime/naziv, adresa, OIB > za projektni prijedlog ,, umetnuti naziv
projektnog prijedloga“ pod materijalnom i kaznenom odgovorno3cu, u svoje ime i u ime
Prijavitelja potvrdujem dolje navedene podatke za izvjeStajno razdoblje od

do ( upisati datume) (izvjestajno razdoblje Zahtjeva za
nadoknadom sredstava uz koji se prilaZe predmetna izjava o pokazateljima):

Sirokopojasni pristup za Kuéanstva na
podrucjima na kojima nema Sirokopojasne
mreze sljedece generacije

| Broj _
kuéanstva!

Pod materijalnom i kaznenom odgovorno$éu, u svoje ime i u ime Prijavitelja potvrdujem da
sam kao Prijavitelj, odnosno kao osoba po zakonu ovlastena za zastupanje Prijavitelja svjestan
i prihvacam da ée se u sluéaju davanja neistinitih, netoénih i laZnih izjava ili laZnih
podataka primijeniti odgovarajuée mjere.

U < umetnuti mjesto >, dana < umetnuti datum >

Partner:

<naziv Partnera ili umetnuti, ako je primjenjivo, ime i prezime osobe po zakonu oviastena za
zastupanje Partnera >

Funkcija: < umertnuti >

Potpis M.P.
< umetnuti >

' U skladu sa Zakonom o popisu stanovnitva, ku¢anstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021.g. (NN 25/20, 34/21) prema
obiljezju status u kuéanstvu, koncept kucanstva kao stambene jedinice kako je utvrdeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU)
2017/543 od 22. ozujka 2017. o utvrdivanju pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vije¢a o
popisu stanovnistva i stanova u pogledu tehnickih specifikacija obiljezja i njihovih ras¢lanjivanja (SL L 78, 23. 3. 2017.).
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NextGenerationEU .

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava

C2.3. R4-11 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj
infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u podruéjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja

Prilog 10.

Izjava glavnog projektanta ili druge ovlastene osobe

(Napomena: Tekst obojan sivom potrebno je prilagoditi/obrisati pri upisivanju odgovarajuéih
traZzenih podataka)

Ja,

(ime 1 prezime, zvanje/struka, broj ovlastenja)

kao glavni projektant za predvidenu gradnju/rekonstrukciju/preuredenje gradevine (zgrade ili
linijske infrastrukture) u okviru projekta <-naziv Projekta i naziv Prijavitelja / naziv gradevine
i lokacija, npr. linijska infrastrukturna gradevina ,, elektronicka komunikacijska infrastruktura
u naseljima ... “>, pod materijalnom i kaznenom odgovorno$cu, izjavljujem:

- da za predvidenu gradnjwrekonstrukciju/preuredenje gradevine (zgrade ili linijske
infrastrukture)u okviru projekta je potrebno / nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava
gradenje! <ako je akt potreban, dodati naziv akta>;

Ukoliko za predvidenu gradnju/rekonstrukciju/preuredenje gradevine (zgrade ili linijske
infrastrukture) u okviru projekta nije potreban akt kojim se dozvoljava gradnja u
nastavku navesti razloge>

ObrazloZenje:

(molimo navedite odgovarajuée obrazloZenje pozivajuéi se na odgovarajuée propise ili izdano
misljenje nadleZznog ureda za prostorno uredenje.)

" Ako je potreban akt kojim se odobrava gradenje, on se navodi neovisno o tome je li veé ishoden, odnosno
neovisno o tome hoce li se sredstva za ishodenje traziti za dodjelu u okviru Projekta.



- da je za predvidenu gradnju/rekonstrukciju/preuredenje gradevine (zgrade ili linijske
infrastrukture) u okviru projekta potrebna sljedeéa tehni¢ka dokumentacija’:

- glavni projekt sa svim potrebnim elementima sukladno Zakonu o gradnji i ostaloj vaZecoj
regulativi (glavni projektant treba navesti sve elemente glavnog projekta na osnovu kojih je ili
¢e biti ishodena dozvola) u skladu s pravilnikom*

- izvedbeni projekt (glavni projektant treba popisati sve elemente izvedbene projektne
dokumentacije koja je potrebna za izvodenje radova) sukladno u skladu s pravilnikom*
*Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina

(NN broj 64/14.,41/15,105/15, 61/16, 118/19)

Potvrdujem da su navedeni podaci u ovoj izjavi istiniti te istu ovjeravam pecatom i svojim
vlastoru¢nim potpisom.

Potpis:

M.P. ovlastenog glavnog projektanta

2 Projektna dokumentacija koja je potrebna, navodi se neovisno o tome je li ve¢ izradena, odnosno neovisno o
tome hoce li se sredstva za izradu potrebne dokumentacije traziti za dodjelu u okviru Projekta.



	2154a26ce269ba37c6efc59b4267d939d1a367a0d55a64fe444396e3551054f3.pdf
	2154a26ce269ba37c6efc59b4267d939d1a367a0d55a64fe444396e3551054f3.pdf
	2154a26ce269ba37c6efc59b4267d939d1a367a0d55a64fe444396e3551054f3.pdf
	2154a26ce269ba37c6efc59b4267d939d1a367a0d55a64fe444396e3551054f3.pdf
	2154a26ce269ba37c6efc59b4267d939d1a367a0d55a64fe444396e3551054f3.pdf
	2154a26ce269ba37c6efc59b4267d939d1a367a0d55a64fe444396e3551054f3.pdf
	2154a26ce269ba37c6efc59b4267d939d1a367a0d55a64fe444396e3551054f3.pdf
	2154a26ce269ba37c6efc59b4267d939d1a367a0d55a64fe444396e3551054f3.pdf
	2154a26ce269ba37c6efc59b4267d939d1a367a0d55a64fe444396e3551054f3.pdf
	2154a26ce269ba37c6efc59b4267d939d1a367a0d55a64fe444396e3551054f3.pdf
	2154a26ce269ba37c6efc59b4267d939d1a367a0d55a64fe444396e3551054f3.pdf
	2154a26ce269ba37c6efc59b4267d939d1a367a0d55a64fe444396e3551054f3.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	b4585781db60372541f5c1d0a58ce4d7170ab55a3cc48924a0bbe71887f6bea7.pdf
	9aa7a29258df80697028d8d5888d0675ad36d826b9d25b532d288831854c7a38.pdf
	9aa7a29258df80697028d8d5888d0675ad36d826b9d25b532d288831854c7a38.pdf
	9aa7a29258df80697028d8d5888d0675ad36d826b9d25b532d288831854c7a38.pdf
	9aa7a29258df80697028d8d5888d0675ad36d826b9d25b532d288831854c7a38.pdf
	9aa7a29258df80697028d8d5888d0675ad36d826b9d25b532d288831854c7a38.pdf
	9aa7a29258df80697028d8d5888d0675ad36d826b9d25b532d288831854c7a38.pdf
	9aa7a29258df80697028d8d5888d0675ad36d826b9d25b532d288831854c7a38.pdf
	9aa7a29258df80697028d8d5888d0675ad36d826b9d25b532d288831854c7a38.pdf
	9aa7a29258df80697028d8d5888d0675ad36d826b9d25b532d288831854c7a38.pdf
	9aa7a29258df80697028d8d5888d0675ad36d826b9d25b532d288831854c7a38.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	d09b618e57e05d146b7d0a2968b71bf755b1cb800656fda9355d6e93861c0eec.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	fd05533ccee094eb75b89df991a66d484414c00a94bdffcd14ae327facf4df7f.pdf
	574626bf4e220bed0b34605ed3169ccc70091bb33423fafd6a441c8fb7f4b630.pdf
	574626bf4e220bed0b34605ed3169ccc70091bb33423fafd6a441c8fb7f4b630.pdf
	5f8d64ad10666c772fa8a49af973c38ae74c9b4262d01640021921519b2401f2.pdf
	5f8d64ad10666c772fa8a49af973c38ae74c9b4262d01640021921519b2401f2.pdf
	a201a9420d647fa7b70200ab57515b3a45f4466bcc13dac054f1ef7fb90fda32.pdf
	a201a9420d647fa7b70200ab57515b3a45f4466bcc13dac054f1ef7fb90fda32.pdf
	9410f627e97760716d881aae405beb13a7cc412d096ef2b1353ab3fe7b0e03e8.pdf
	9410f627e97760716d881aae405beb13a7cc412d096ef2b1353ab3fe7b0e03e8.pdf
	d26b6caf55bd311f3f48139b4f15d336d9d4654f2b7b5e81af450a6a5abefec0.pdf
	d26b6caf55bd311f3f48139b4f15d336d9d4654f2b7b5e81af450a6a5abefec0.pdf
	4d650acd8ed3544d5b2fb4c8a38576aec31e0745603e8dc520083340e84b8241.pdf
	4d650acd8ed3544d5b2fb4c8a38576aec31e0745603e8dc520083340e84b8241.pdf
	58b9ec32cb03701bd453c5907f3ac8ffd543234c1c483f8f56714fc5f950b9fb.pdf
	58b9ec32cb03701bd453c5907f3ac8ffd543234c1c483f8f56714fc5f950b9fb.pdf
	43581286c578f1294a3f591702d99eb2676c3cf5ffa6ec3a9f4e02c7912d8620.pdf
	43581286c578f1294a3f591702d99eb2676c3cf5ffa6ec3a9f4e02c7912d8620.pdf
	8e2354fa372c2e21d2dbd0b84c2c589993e1ec8d99c21a910f0bdbeb531daaf7.pdf
	8e2354fa372c2e21d2dbd0b84c2c589993e1ec8d99c21a910f0bdbeb531daaf7.pdf
	fdb5e0dae23f49d6498f082c257cce92da5fa3d234d6dc5e0697f1e991f1bb98.pdf
	fdb5e0dae23f49d6498f082c257cce92da5fa3d234d6dc5e0697f1e991f1bb98.pdf
	a7a369f51066ce2b0e4a87478b1c26f8dda695c95e3cd2d2842d76a8e10e2923.pdf
	a7a369f51066ce2b0e4a87478b1c26f8dda695c95e3cd2d2842d76a8e10e2923.pdf
	a7a369f51066ce2b0e4a87478b1c26f8dda695c95e3cd2d2842d76a8e10e2923.pdf
	a7a369f51066ce2b0e4a87478b1c26f8dda695c95e3cd2d2842d76a8e10e2923.pdf
	d4e256bb159077fbace55f4e38a94330571f95b6560306443d1e6d671e7fd0e1.pdf
	d4e256bb159077fbace55f4e38a94330571f95b6560306443d1e6d671e7fd0e1.pdf
	d7899cd44a21592580aa3855c6f4851dc15a83cf351903bd6a2413813b21f570.pdf
	d7899cd44a21592580aa3855c6f4851dc15a83cf351903bd6a2413813b21f570.pdf
	d7899cd44a21592580aa3855c6f4851dc15a83cf351903bd6a2413813b21f570.pdf
	d7899cd44a21592580aa3855c6f4851dc15a83cf351903bd6a2413813b21f570.pdf
	d7899cd44a21592580aa3855c6f4851dc15a83cf351903bd6a2413813b21f570.pdf
	d7899cd44a21592580aa3855c6f4851dc15a83cf351903bd6a2413813b21f570.pdf
	d7899cd44a21592580aa3855c6f4851dc15a83cf351903bd6a2413813b21f570.pdf
	d7899cd44a21592580aa3855c6f4851dc15a83cf351903bd6a2413813b21f570.pdf
	d7899cd44a21592580aa3855c6f4851dc15a83cf351903bd6a2413813b21f570.pdf
	d7899cd44a21592580aa3855c6f4851dc15a83cf351903bd6a2413813b21f570.pdf
	cd0982f6ea6b6c16a430bb9e007a87c1db3de6e58d40547ba621dcf04ba1017b.pdf
	cd0982f6ea6b6c16a430bb9e007a87c1db3de6e58d40547ba621dcf04ba1017b.pdf
	cd0982f6ea6b6c16a430bb9e007a87c1db3de6e58d40547ba621dcf04ba1017b.pdf
	cd0982f6ea6b6c16a430bb9e007a87c1db3de6e58d40547ba621dcf04ba1017b.pdf
	cd0982f6ea6b6c16a430bb9e007a87c1db3de6e58d40547ba621dcf04ba1017b.pdf
	cd0982f6ea6b6c16a430bb9e007a87c1db3de6e58d40547ba621dcf04ba1017b.pdf
	cd0982f6ea6b6c16a430bb9e007a87c1db3de6e58d40547ba621dcf04ba1017b.pdf
	cd0982f6ea6b6c16a430bb9e007a87c1db3de6e58d40547ba621dcf04ba1017b.pdf
	cd0982f6ea6b6c16a430bb9e007a87c1db3de6e58d40547ba621dcf04ba1017b.pdf
	cd0982f6ea6b6c16a430bb9e007a87c1db3de6e58d40547ba621dcf04ba1017b.pdf
	5776ce43e2bb66399ffa65c037d7fc9cbaa994e6907a1f4d99b49b01ec0500e3.pdf
	5776ce43e2bb66399ffa65c037d7fc9cbaa994e6907a1f4d99b49b01ec0500e3.pdf
	5776ce43e2bb66399ffa65c037d7fc9cbaa994e6907a1f4d99b49b01ec0500e3.pdf
	5776ce43e2bb66399ffa65c037d7fc9cbaa994e6907a1f4d99b49b01ec0500e3.pdf
	5776ce43e2bb66399ffa65c037d7fc9cbaa994e6907a1f4d99b49b01ec0500e3.pdf
	5776ce43e2bb66399ffa65c037d7fc9cbaa994e6907a1f4d99b49b01ec0500e3.pdf
	5776ce43e2bb66399ffa65c037d7fc9cbaa994e6907a1f4d99b49b01ec0500e3.pdf
	5776ce43e2bb66399ffa65c037d7fc9cbaa994e6907a1f4d99b49b01ec0500e3.pdf
	fc0243803331fd580abb824b499b4a17d6b06af8ca90124cf0be4cacc8e9824c.pdf
	fc0243803331fd580abb824b499b4a17d6b06af8ca90124cf0be4cacc8e9824c.pdf
	fc0243803331fd580abb824b499b4a17d6b06af8ca90124cf0be4cacc8e9824c.pdf
	fc0243803331fd580abb824b499b4a17d6b06af8ca90124cf0be4cacc8e9824c.pdf

